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II.1.6.

II.1.4.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.6.

I.2.

I.1.

See the notice on TED website 29005-2021 - Result
Germany-Berlin: Railways traffic-control equipment
OJ S 13/2021 20/01/2021
Contract award notice – utilities
Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

Name and addresses
Official name: FEI – Beschaffung Infrastruktur
Postal address: Caroline-Michaelis-Straße 5-11
Town: Berlin
NUTS code: DE30 Berlin
Postal code: 10115
Country: Germany
Contact person: Diehl, Constanze
E-mail: constanze.diehl@deutschebahn.com
Telephone: +49 6926530560
Fax: +49 6926520063

:Internet address(es)
Main address: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body

Main activity
Railway services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Schnellläuferprogramm Gera – Weischlitz
Reference number: 20FEI48520

Main CPV code
34632000 Railways traffic-control equipment

Type of contract
Supplies

Short description
Schnellläuferprogramm Vorbereitung DSD-Rollout – Pilotierung Verfahrensmodell; Projekt 
Gera – Weischlitz – GU-Modell.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/29005-2021
mailto:constanze.diehl@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2. Description

Additional CPV code(s)
34632000 Railways traffic-control equipment

Place of performance
NUTS code: DEG0L Greiz

Description of the procurement
Schnellläuferprogramm Vorbereitung DSD-Rollout – Pilotierung Verfahrensmodell; Projekt 
Gera – Weischlitz

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Korrektur zu I.1: Der Auftrag wird im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers DB Netz 
AG (Bukr 16), Theodor-Heuss-Allee 7, 60486 Frankfurt am Main erteilt.
Das Projekt ist Teil des sogenannten Schnellläuferprogramms (SLP). Ziel des SLP ist es, ein 
neues Vorgehensmodell bei der Realisierung von Stellwerksprojekten mit mehr Planungs- und 
Realisierungsverantwortung bei dem AN zu pilotieren. Damit soll ein wesentlicher Beitrag für 
die beschleunigte Ausrüstung des deutschen Schienennetzes mit digitaler Leit- und 
Sicherungstechnik im Rahmen der „Digitalen Schiene Deutschland“ geleistet werden. In dem 
im SLP zu pilotierenden Vorgehensmodell sollen u.a. Genehmigungen beschleunigt erwirkt 
und die Standardisierung der Stellwerkstechnik durch einheitliche Schnittstellen zu den 
einzelnen LST-Komponenten weiter vorangetrieben werden.
Zu II.2.5: Alleiniges Zuschlagskriterium ist der Preis.

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of 
the European Union in the cases listed below

The contract involved is purely for the purpose of research, experiment, study or development 
under the conditions stated in the directive
The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the 
following reason:

protection of exclusive rights, including intellectual property rights

Explanation:
In dem vorliegenden Projekt soll der AN seine durch Ausschließlichkeitsrechte geschützte LST-
Innenanlage / Zentraleinheit an die technischen Vorgaben des AG anpassen und 
standardisierte herstellerunabhängige Schnittstellen umsetzen, sodass die Zentraleinheit – in 
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VI.4.

VI.3.

V.2.6.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

ihren technischen Details ebenso geschützte – LST-Elemente anderer Hersteller über die 
standardisierten Schnittstellen steuern kann. Für die Beauftragung kommt daher auch aus 
technischen Gründen kein anderes Unternehmen in Betracht. Ziele zur Deckung etwaiger 
Entwicklungskosten werden in diesem Projekt nicht verfolgt.
Sonstige Gründe: bestehendes Qualifizierungssystem ABl-EU: 2019/S 247-610905

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 247-610905

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative 
notice

Section V: Award of contract

Title:
Schnellläuferprogramm Gera – Weischlitz

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
17/12/2020

Name and address of the contractor
Official name: Hitachi Rail STS Deutschland GmbH
Postal address: Werinherstr. 79
Town: München
NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postal code: 81541
Country: Germany
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot

Information about subcontracting

Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

Additional information
Zu V.2.5 – Unteraufträge für einzelne Teilleistungen können vergeben werden.

Procedures for review

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/610905-2019
https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/610905-2019
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VI.5.

VI.4.3.

VI.4.1. Review body
Official name: Vergabekammer des Bundes
Postal address: Villemomblerstr. 76
Town: Bonn
Postal code: 53123
Country: Germany

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem 
Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten 
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann 
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Date of dispatch of this notice
15/01/2021


