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Germany-Saarbriicken: Engineering services
OJ S 13/2023 18/01/2023

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: Regionalverband Saarbrticken
Postal address: Schlossplatz 1-15
Town: Saarbrucken
NUTS code: DECO1 Regionalverband Saarbriicken
Postal code: 66119
Country: Germany
E-mail: zvm@rvsbr.de
Internet address(es):
Main address: www.rvsbr.de

.4. Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5. Main activity
General public services

Section Il: Object

I.1. Scope of the procurement

I.1.1. Title
Planungsleistungen flr die technische Ausristung fir das Bauvorhaben: Neubau, Umbau und
Sanierung der Gemeinschaftsschule Quierschied (Los 2)

I1.1.2. Main CPV code
71300000 Engineering services

1.1.3. Type of contract
Services

1.1.4. Short description
Der Regionalverband Saarbricken (Auftraggeber) beabsichtigte Planungsleistungen fir den
Neubau, den Umbau und die Sanierung der Gemeinschaftsschule Quierschied,
Leistungsphasen 1 bis einschlie3lich 9 des Leistungsbildes Technische Ausristung gemal} §
55 HOAI i.V.m. Anlage 15.1 zur HOAI fur die Anlagengruppen 1 bis 8 gemaf § 53 HOAI nebst
besonderen Leistungen:
* Erstellen eines genehmigungsfahigen Entwasserungsgesuchs in Abstimmung mit dem
Objektplaner/Architekt
» Bestandsaufnahme der bestehenden technischen Anlagen flr beide Bauabschnitte
zu vergeben.

34968-2023 Page 1/5


https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/34968-2023
mailto:zvm@rvsbr.de?subject=TED
http://www.rvsbr.de

11.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

1.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 360 199,04 EUR

I.2. Description

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DECO1 Regionalverband Saarbricken
Main site or place of performance: D-66287 Quierschied

11.2.4. Description of the procurement
In der Regionalversammlung vom 29.06.2017 wurde die Umwandlung der
Gemeinschaftsschule in eine gebundene Ganztagsschule beschlossen. Seit dem Schuljahr
2019 /20 befindet sich die gebundene Ganztagschule Quierschied im Aufbau. Bis zum Jahr
2023 wird die Schule ihr Ziel erreicht haben und es werden in der Ganztagsschule ca. 425
Kinder unterrichtet werden. Die Schule entspricht nicht mehr den energetischen und
padagogischen Ansprichen. Fur den Ausbau zu einer Ganztagsschule ist insbesondere die
Neuorganisation der Klassenraumstruktur erforderlich.
Um das padagogische Konzept der Ganztagsschule umzusetzen mussen Lernlandschaften,
Differenzierungsraumen, Freizeitraumen, Erweiterung des Verpflegungsbereichs (Speisesaal
und Klche) geschaffen und die Biologie-, Physik- und Chemierdume umstrukturiert und
erneuert werden.
Die haustechnischen Anlagen des Bestandsgebaudes, insbesondere die Elektroanlage und
die WC Anlagen im Erd- und 1. Obergeschoss mussen erneuert werden. Die Verkabelung fur
die Digitalisierung muss parallel zur Sanierung erfolgen. Der Gebaudekomplex der Halle mit
dem dreigeschossigen Vorbau wurden statisch untersucht, die tragende Konstruktion befindet
sich in einem sehr guten Zustand, lediglich die Rdume im Untergeschoss unterhalb des
Schulhofs sind feucht und bei weiterer Nutzung muss eine Betonsanierung erfolgen. Im
Bereich der Heizungszentrale und des Kriechkellers befinden sich auch einige Stellen, die
saniert werden mussen.
Die statische Substanz des Schwimmbades weist keine Schaden auf, dahingehend wurde
eine Chlorid Untersuchung durchgeflihrt um auszuschlieen, dass der Stahl durch das Chlor
angegriffen wurde.
Ein Versorgungsschacht, der in Héhe des 2. Untergeschosses parallel zur Halle verlauft und
der Haustechnikraum, mussen erhalten bleiben.
Das Untergeschoss im Bereich des Schulhofs und des Kohlebunkers wurde statisch Gberprift
und kann ein- bzw. zweigeschossig Uberbaut werden. Die Sanierung im Schulgebaude
(Barrierefreiheit, Brandschutz, digitale Infrastruktur) kann nur abschnittsweise erfolgen, die
Auslagerung der Klassenraume in den Neubau ist hierzu Voraussetzung. Gefordert ist ein
gestalterisches Gesamtkonzept fir den Bereich Turnhalle und Schulgebaude unter Einbezug
der bereits sanierten Hulle der Schule.
Die Umsetzung der Baumalnahme ist in Bauabschnitte und bei laufendem Schulbetrieb
vorgesehen.
1. Bauabschnitt:
- Neubau als Erweiterungsanbau fur Klassenrdume, Naturwissenschaftliche Raume,
Verwaltungstrakt
- Sanierung Turnhalle und Umbau Schwimmbad zu Mensa, Freizeitraumen und Musikraumen
2. Bauabschnitt:
- Sanierung Bestandsgebaude
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Folgende Punkte sollen berucksichtigt werden:

* Entwicklung von Grundriss- und Gebaudestrukturen, die die bestmdgliche Funktionalitat fir
die Bauaufgabe bieten.

» Ressourcensparende Konstruktion durch ein angemessenes Tragwerk, Gebaudekubatur

* Minimierung des Energiebedarfs und der Energiekosten — auch unter Berlcksichtigung von
Kosten fur die Wartung und Erneuerung von technischen Anlagen

 Baustoffkonzept, das alle Aspekte des nachhaltigen Bauens bertcksichtigt

* Barrierefreie ErschlieRung des Schulgebaudes und der Turnhalle

« stadtebaulich und schulbaulich ansprechende Gestaltung.

Nahere Details zu den Zielvorstellungen ergeben sich aus der Baubeschreibung und aus dem
Raumprogramm.

Folgende Termine und Fristen sind vorgesehen:

1. Bauabschnitt - Neubau als Erweiterungsanbau und Sanierung Turnhalle und Schwimmbad:
Beginn Planung: unmittelbar nach Beauftragung;

Baubeginn: 4. November 2024;

Fertigstellung: 15. Dezember 2026;

2. Bauabschnitt - Umbau Bestandsschulgebaude:

Beginn Planung: unmittelbar nach Beauftragung;

Baubeginn: 4. Januar 2027;

Fertigstellung: 31. Marz 2028

1.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: Qualitat / Weighting: 40 %
Quality criterion - Name: Teamwertung / Weighting: 30 %
Cost criterion - Name: Honorarangebot / Weighting: 30 %

1.2.11. Information about options
Options: yes
Description of options:
Es ist eine stufenweise Beauftragung der in Ziffer 11.1.4) bezeichneten Leistungen vorgesehen.
Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung der optionalen Leistungen besteht nicht. Nahere
Erlauterungen befinden sich unter Ziffer 3.2. ff. des Vertrages.

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

I1.2.14. Additional information
Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information
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IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 199-564828

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice

Section V: Award of contract

Title:
Planungsleistungen flr die technische Ausristung fir das Bauvorhaben: Neubau, Umbau und
Sanierung der Gemeinschaftsschule Quierschied (Los 2)

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
20/12/2022

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: W+P Ingenieure GmbH
Town: lllingen
NUTS code: DECO Saarland
Postal code: 66557
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 360 199,04 EUR

V.2.5. Information about subcontracting
Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information
VI1.4. Procedures for review

Vi.4.1. Review body
Official name: Vergabekammern des Saarlandes
Postal address: Franz-Josef-Rdder-Strale 17
Town: Saarbrucken
Postal code: 66119
Country: Germany
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E-mail: vergabekammern@wirtschaft.saarland.de

Telephone: +49 6815014994

Fax: +49 6815013506

Internet address: https://www.saarland.de/mwaev/DE/themen-aufgaben/weitere _aufgaben
/vergabekammern/vergabekammern_node.html

V1.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Eine etwaige Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Abs. 1 GWB, dessen Abschluss
hiermit bekanntgemacht wird, kann nur festgestellt werden, wenn innerhalb von 30
Kalendertagen nach Veréffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen
Union ein entsprechender Nachprifungsantrag bei der Vergabekammer gestellt wird.

Vi.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Vergabekammern des Saarlandes
Postal address: Franz-Josef-Roder-Strale 17
Town: Saarbricken
Postal code: 66119
Country: Germany
E-mail: vergabekammern@wirtschaft.saarland.de
Telephone: +49 6815014994
Fax: +49 6815013506
Internet address: https://www.saarland.de/mwaev/DE/themen-aufgaben/weitere_aufgaben
/vergabekammern/vergabekammern_node.html

VI.5. Date of dispatch of this notice
13/01/2023
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