

Germany-Munich: Engineering design services
OJ S 18/2018 26/01/2018
Contract award notice
Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Bundesrepublik Deutschland und Freistaat Bayern, vertreten durch die Rhein-Main-Donau AG, diese vertreten durch die RMD Wasserstraßen GmbH

Postal address: Blütenburgstraße 20

Town: München

NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Postal code: 80636

Country: Germany

Contact person: Abteilung Vergabe

E-mail: evergabe@rmd-wasserstrassen.de

Telephone: +49 89-99222281

Fax: +49 89-99222299

Internet address(es):

Main address: <http://www.rmd-wasserstrassen.de>

I.4. Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5. Main activity

Other activity: Bau von Wasserstraßen

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Donauausbau Straubing - Vilshofen, TA 1: Straubing - Deggendorf, Objektplanung für Gebäude, Ing.bauwerke und Verkehrsanlagen mit Fachplanung Tragwerksplanung, techn. Ausrüstung inkl. Bauoberleitung
Reference number: M-069-17

II.1.2. Main CPV code

71320000 Engineering design services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Auftragsgegenstand sind Planungsleistungen für den Ausbau des teilw. bestehenden Hochwasserschutzsystems im Polder Parkstetten/Reibersdorf auf einen Schutzgrad HQ100.

Länge des Hochwasserschutzsystems insgesamt ca. 6,5 km, z.T. mit HWS-Wänden und mobilen Verschlüssen. Mit Ausbau des Hochwasserschutzes ist auch das Binnenentwässerungssystem mit Schöpfwerken, Schöpfstelle, Sielen sowie vorhandene Verkehrswege anzupassen.

Zu erbringende Leistungen sind nach HOAI 2013 im Wesentlichen Ausführungsplanung u. Vorbereitung der Vergabe mit Teilleistungen aus anderen Leistungsphasen sowie besondere Leistungen für:

- Objektplanung für Gebäude, Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen,
- Fachplanung für Tragwerksplanung und technische Ausrüstung,
- Beratungsleistungen: geotechnische Berechnungen,
- sonstige besondere Leistungen und objektübergreifende Leistungen im Gesamtvorhaben für:

- SiGe-Koordination,
- Bauablauf- und Baulogistikplanung,
- sonstige besondere Leistungen.

Beginn Hauptbautätigkeiten: 2.Quartal 2019.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1 387 528,51 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322400 Dam-design services, 71327000 Load-bearing structure design services, 71321000 Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings, 71322500 Engineering-design services for traffic installations, 71631400 Technical inspection services of engineering structures

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE224 Deggendorf

Main site or place of performance: Deutschland, Bayern, Oberbayern, München (DE212) sowie Niederbayern, Landkreis Straubing-Bogen (DE22B).

II.2.4. Description of the procurement

Gegenstand des Auftrages sind Planungsleistungen für den Ausbau des teilweise bestehenden Hochwasserschutzsystems im Bereich des Polders Parkstetten / Reibersdorf auf einer Länge von insgesamt rd. 6,5 km zur Verbesserung des Hochwasserschutzes auf den Schutzgrad HQ 100.

Die Leistung ist auf Grundlage der Planung des derzeit laufenden Planfeststellungsverfahrens zu erbringen. Die Planfeststellungsunterlagen können eingesehen werden unter (<https://www.lebensader-donau.de/download-center/planfeststellungs-verfahren-straubing-deggendorf/>).

Das Hochwasserschutzsystem besteht im Wesentlichen aus folgenden Maßnahmen:

- rd. 6,5 km Deiche mit rd. 0,6 km HWS-Mauern,
- 1 Schöpfwerk,
- 1 Schöpfstelle,
- rd. 4 km Verkehrswege,
- temporäre Baustraße inkl. 2 Brücken,
- 1 Deichscharte (ca. 5m hoch) zur Durchführung einer Staatsstraße mit mobilem Verschluss,
- 2 Auslaufstellen,

- 4 Siele,
- Spartenanpassungen,
- mobile Hochwasserverschlüsse,
- Entwässerung,
- Geländebearbeitung (u. a. Geländeauffüllung, Auefließgewässer),
- 1 Brücke.

Es sind folgende Planungsleistungen nach den Leistungsbildern der HOAI 2013 zu erbringen:

A) gemäß Teil 3, Objektplanung nach

a. Abschnitt 1 Gebäude (Hochbau Schöpfwerk)

Leistungsphasen 1 bis 6 und 8 (teilweise).

b. Abschnitt 3 Ingenieurbauwerke

i. (Deiche, HWS-Mauern, Schöpfwerke, Siele, Kleinbauwerke, Auefließgewässer, Auslaufstellen, Deichscharte, Brücke)

Leistungsphasen 3 (teilweise), 5, 6 und 8 (teilweise).

ii. (Brücken, Sparten, Durchlässe, Kleinbauwerke, Rückbau)

Leistungsphase 1, 2, 3, 5, 6 und 8 (teilweise).

c. Abschnitt 4 Verkehrsanlagen (Straßenbau)

i. (öffentliche Straßen und Wege)

Leistungsphasen 3 (teilweise), 5, 6 und 8 (teilweise).

ii. (Staatsstraße St 2125: bauzeitliche Umfahrung Deichscharte)

Leistungsphasen 1, 2, 3, 5, 6 und 8 (teilweise).

B) gemäß Teil 4, Fachplanung nach

a. Abschnitt 1 Tragwerksplanung (Bauwerke, Baugruben, HWS-Mauern, Brücken, Rohrdurchlässe)

Leistungsphasen 3 (teilweise), 4, 5 und 6.

b. Abschnitt 2 Technische Ausrüstung

i. (Starkstromanlagen für Schöpfwerk, Siele, Schöpfstell)

Leistungsphasen 1, 2, 3, 5, 6 und 8 (teilweise).

ii. (verfahrenstechnische Anlagen für Schöpfwerk, Schöpfstelle, Siele)

Leistungsphasen 3 (teilweise), 5, 6 und 8 (teilweise).

C) gemäß Anlage 1, Beratungsleistungen

a. Bauphysik (Wärmeschutz Schöpfwerk)

b. Geotechnik (Herstellung und Trockenhaltung Baugruben, geotechnische Berechnungen Deiche und Deichinnendichtung)

D) sonstiges

a. Objektübergreifende SiGe-Koordination in der Planungsphase

b. Objektübergreifende Bauablauf- und Baulogistikplanung

c. Besondere Leistungen

Die Planung ist auf Grundlage der vorhandenen Planunterlagen ausführungs- und vergabereif fertig zu stellen.

Aufgrund der geringen zur Verfügung stehenden Bearbeitungszeit sind umfangreiche Personalkapazitäten erforderlich. Bei der Bearbeitung sind zeitliche Überschneidungen und eine parallele Abwicklung erforderlich.

Die Maßnahmen sollen in einem Bauabschnitt mit mehreren Baulosen durchgeführt werden. Mit der Baufeldfreimachung ist im Winter 2018/2019 zu beginnen. Erste Spartenumlegungen und -anpassungen sollen im 1. Quartal 2019 beginnen. Mit den Hauptbautätigkeiten soll im 2. Quartal 2019 begonnen werden. Hieraus ergeben sich für die Ingenieurleistungen folgende Termine:

- Planungsbeginn: sofort nach Auftragsvergabe,
- Fertigstellung Vergabeunterlagen für erstes Baulos: 3. Quartal 2018,

— Beginn Bauausführung: 2. Quartal 2019.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Fachlicher Wert und Qualität / Weighting: 40

Cost criterion - Name: Preis/Honorar / Weighting: 30

Cost criterion - Name: Leistungszeitpunkt / Weighting: 30

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project:

II.2.14. Additional information

Der Auftraggeber behält sich vor den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2017/S 158-327278](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: M-069-17

Title:

Donauausbau Straubing - Vilshofen, TA 1: Straubing - Deggendorf, Objektplanung für Gebäude, Ing.bauwerke und Verkehrsanlagen mit Fachplanung Tragwerksplanung, techn. Ausrüstung inkl. Bauoberleitung

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1.

Date of conclusion of the contract

09/01/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 4

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: ARGE Bau+Plan/Wagmann Ingenieure/m4 Ingenieure c/o Bau+Plan GmbH

Postal address: Dorfstr. 39

Town: München

NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Postal code: 81247

Country: Germany

Telephone: +49 89-81896210

Fax: +49 89-81896222

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 1 387 528,51 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information**VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern

Postal address: Maximilianstraße 39

Town: München

Postal code: 80534

Country: Germany

E-mail: poststelle@reg-ob.bayern.de

Telephone: +49 89-21762411

Fax: +49 89-21762847

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat;

Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe.

Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: RMD Wasserstraßen GmbH

Postal address: Blütenburgstraße 20

Town: München

Postal code: 80636

Country: Germany

E-mail: evergabe@rmd-wasserstrassen.de

Telephone: +49 89-99222281

Fax: +49 89-99222299

Internet address: <http://www.rmd-wasserstrassen.de>

VI.5. Date of dispatch of this notice

24/01/2018