

France-Mandelieu: Highways engineering services

OJ S 18/2021 27/01/2021

Contract award notice**Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Escota — Société des autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes

National registration number: 562 041 525 00071

Postal address: 432 avenue de Cannes — BP 41

Town: Mandelieu Cedex

NUTS code: FRL03 Alpes-Maritimes

Postal code: 06211

Country: France

Contact person: Service marchés contrats

E-mail: marches.escota@vinci-autoroutes.com

Telephone: +33 493485000

Internet address(es):Main address: www.vinci-autoroutes.comAddress of the buyer profile: <https://consultations-escota.safetender.com>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Société de droit privé

I.5. Main activity

Other activity: Concessionnaire autoroutier

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Marché de maîtrise d'œuvre principale et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la création d'une nouvelle bretelle d'entrée sur l'Autoroute A8 – Diffuseur de Cannes-La-Bocca

Reference number: DMO.CG-19.034-3

II.1.2. Main CPV code

71311220 Highways engineering services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Le marché concerne la mission de Maîtrise d'œuvre principale et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la création d'une nouvelle bretelle d'entrée sur l'autoroute A8 au niveau du diffuseur de Cannes-La-Bocca. La mission concerne la conception du projet et le suivi des travaux ainsi que des missions complémentaires. Les travaux seront réalisés sous circulation

en zone urbanisée, dans un secteur présentant de fortes contraintes telles que des emprises foncières restreintes, une mauvaise qualité des sols (zone compressible) et leur sensibilité à la liquéfaction en cas de séismes, présence d'une conduite de transport de gaz. Les travaux concernent à titre indicatif et non exhaustif: les terrassements, l'assainissement, la réalisation d'ouvrage d'art, la signalisation horizontale et verticale, l'éclairage, les équipements d'exploitation et de sécurité autoroutière.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1 329 852,50 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

71520000 Construction supervision services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRL03 Alpes-Maritimes

Main site or place of performance: Département des Alpes Maritimes, communes de Cannes et de Mandelieu-la-Napoule.

II.2.4. Description of the procurement

La mission est une mission de maîtrise d'œuvre au sens de la loi MOP qui pourra comprendre, à titre indicatif:

- les études d'Avant-projet (AVP),
- les études de Projet (PRO),
- l'élaboration du ou des Dossiers de consultations des entreprises (DCE),
- l'Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT),
- les Études d'exécution et/ou le visa des études d'exécution (EXE VISA),
- les études de Synthèse (SYN),
- la Direction de l'exécution des travaux (DET),
- l'Assistance aux opérations préalables de réception (AOR),
- les missions complémentaires d'études et d'assistance à maîtrise d'ouvrage:
 - mission de coordination des maîtres d'œuvres particuliers (CMP)
 - synthèse des AVP et PRO des études complètes avec les éventuels autres MOE, rédaction des documents d'études périmètre opération et/ou remise en forme avec intégration,
 - synthèse et suivi de l'OPC au périmètre de l'opération (MOE équipements dynamiques),
 - l'Assistance au suivi budgétaire et comptable (ASBC),
 - assistance à la désignation des prestataires d'études spécialisés, suivi et pilotage (topo, réseaux, investigations géotechniques et essais laboratoire...),
 - assistance à la désignation des contrôles extérieurs,
 - études géotechniques, G2 AVP, G2 PRO, G5 et synthèse des essais,
 - réalisation du dossier Loi sur l'eau et dossier de déclaration de rejet, et assistance au suivi de la procédure,
 - études architecturale des ouvrages et paysagère et suivi en phase réalisation,
 - assistance à la réalisation du PDS (intégration et mise à jour),
 - études, réalisation et récolement: suivi projet en BIM,
 - participation active aux actions de communication pilotée par le maître d'ouvrage,

— établissement et la mise à jour régulière des dossiers d'exploitation sous chantier et les concertations avec les collectivités et les administrations nécessaires à l'obtention des arrêtés de circulation.

Un système de gestion des risques et de «coûtenance» devra obligatoirement être mis en place.

Le candidat devra comprendre des spécialistes de tous les volets de l'opération tels que cités ci-avant.

Durant la phase de réalisation et de suivi des travaux, le maître d'œuvre aura les compétences requises pour chaque phase du chantier.

Le détail exhaustif des missions confiées sera précisé dans le cahier des charges du dossier de consultation.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Technique / Weighting: 60 %

Price - Weighting: 40 %

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Les missions PRO DCE ACT et de suivi des travaux pourront faire l'objet d'une ou plusieurs tranches optionnelles.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Modalités de financement et de paiement: origine du financement 100 % Escota. Aucune avance ne sera accordée au titulaire. Les prix seront révisables. Les comptes seront réglés sous forme d'acomptes périodiques dans un délai de 60 jours à compter de la date d'émission de la facture ou de transmission du projet de décompte par le titulaire.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Restricted procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2019/S 251-622189](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 20.918

Title:

Marché de maîtrise d'œuvre principale et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la création d'une nouvelle bretelle d'entrée sur l'Autoroute A8 – Diffuseur de Cannes-La-Bocca

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

06/01/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 8

The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: SETEC International

National registration number: 72201317400064

Postal address: 5 chemin des Gorges de Cabriès

Town: Vitrolles

NUTS code: FRL04 Bouches-du-Rhône

Postal code: 13127

Country: France

The contractor is an SME: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: SIAM Ingénierie

National registration number: 43228319000028

Postal address: MIN Bât D — 135 Avenue Pierre Semard

Town: Avignon

NUTS code: FRL06 Vaucluse

Postal code: 84000

Country: France

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 1 329 852,50 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Durée du marché: le délai global du présent marché est de 74 mois toutes tranches comprises, se composant de 62 mois pour les phases d'études et de travaux jusqu'à la mise en service de l'opération, et de douze mois de suivi de garantie de parfait achèvement des marchés de travaux.

Principales conditions financières: le prix est révisable.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Tribunal de grande instance de Marseille
Postal address: 6 rue Joseph Autran
Town: Marseille
Postal code: 13006
Country: France
Telephone: +33 491155050
Fax: +33 491544290

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

L'opérateur économique dispose de la faculté de former les recours suivants devant le tribunal de grande instance de Marseille:

— un référé précontractuel avant la signature du marché sur le fondement des dispositions des articles 2 et suivants de l'ordonnance n° 2009-515 du 7.5.2009; un délai de seize (16) jours sera respecté entre la date d'envoi du courrier de rejet et la date de signature du marché. Ce délai sera ramené à onze (11) jours en cas d'envoi dudit courrier de rejet par courriel;

— un référé contractuel après la signature du marché et au plus tard le trente-et-unième (31e) jour suivant la publication de l'avis d'attribution sur le fondement des dispositions des articles 11 et suivants de l'ordonnance n° 2009-515 du 7.5.2009.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Tribunal de grande instance de Marseille
Postal address: 6 rue Joseph Autran
Town: Marseille
Postal code: 13006
Country: France
Telephone: +33 491155050
Fax: +33 491155050

VI.5. Date of dispatch of this notice

22/01/2021