

France-Marne-la-Vallee: Bus station construction work
OJ S 26/2015 06/02/2015
Contract award notice
Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: CA de Marne-la-Vallée/Val Maubuée
Postal address: 5 cours de l'Arche Guédon à Torcy
Town: Marne-la-Vallee Cedex 1
Postal code: 77207
Country: France
Contact person: Service marchés
Telephone: +33 160372444
Fax: +33 160372434

I.2. Type of the contracting authority

I.3. Main activity

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title

Marché de travaux relatif au réaménagement extérieur du pôle gare de Torcy — VRD.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Works

Execution

Main site or place of performance: Département de la Seine-et-Marne - secteur 2 de Marne-la-Vallée — val Maubuée — Torcy.

NUTS code FR102 Seine-et-Marne

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

II.1.4. Short description of the contract or purchase(s)

Marché de travaux relatif au réaménagement extérieur du pôle gare de Torcy — VRD.

Les travaux objet du marché sont répartis en une (1) tranche ferme et deux (2) tranches conditionnelles définies ci-dessous:

TF: requalification de la gare routière — VRD.

TC1: création d'un plateau surélevé rue Jean Moulin.

TC2: aménagement qualitatif devant la gare.

Durée du marché:

La durée du marché commence à compter de la date de notification du marché au titulaire jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux.

Délai d'exécution

— pour la tranche ferme:

Le délai d'exécution est fixé à 10 mois, à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai d'exécution comprend les intempéries et les congés payés. Il est prévu une période de préparation de chantier de un (1) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service correspondant. Cette période n'est pas comprise dans le délai d'exécution.

— pour les tranches conditionnelles:

Délai TC1: 3 mois.

Délai TC2: 6 mois.

Il est prévu une période de préparation de un (1) mois commune aux 2 tranches conditionnelles qui démarre à compter de la date fixée par l'ordre de service correspondant. Cette période n'est pas comprise dans le délai d'exécution propre aux TC.

À noter: dans le cadre de l'opération globale et, en raison de travaux à réaliser par la RATP, non compris dans le présent marché, les candidats sont informés qu'un délai de 24 mois doit être prévu entre la fin de la TF et l'affermissement des TC.

II.1.5. CPV code(s)

45213311 Bus station construction work

II.1.6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

II.2. Total value of the contract/lot

II.2.1. Total value of the contract/lot

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of

1. Valeur technique (détaillée à l'art. VI.3 rens. complémentaires). Weighting 60
2. Prix. Weighting 40

IV.2.2. Information about electronic auction

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

Section V: Award of contract

Contract No: 14-046

Lot title: Marché de travaux relatif au réaménagement extérieur du pôle gare de Torcy — VRD.

Les travaux objet du marché sont répartis en une (1) tranche ferme et deux (2) tranches conditionnelles définies ci-dessous:TF: requalification de la gare routière — VRDTC1: création d'un plateau surélevé rue Jean MoulinTC2: aménagement qualitatif devant la gareDurée du marché:La durée du marché commence à compter de la date de notification du marché au titulaire jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux.Délai d'exécution:— pour la tranche ferme:Le délai d'exécution est fixé à 10 mois, à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai d'exécution comprend les intempéries et les congés payés. Il est prévu une période de préparation de chantier de un (1) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service correspondant. Cette période n'est pas comprise dans le délai d'exécution.— pour les tranches conditionnelles:Délai TC1: 3 mois.Délai TC2: 6 mois.Il est prévu une période de préparation de un (1) mois commune aux 2 tranches conditionnelles qui démarre à compter de la date fixée par l'ordre de service correspondant. Cette période n'est pas comprise dans le délai d'exécution propre aux TC.À noter: dans le cadre de l'opération globale et, en raison de travaux à réaliser par la RATP, non compris dans le présent marché, les candidats sont informés qu'un délai de 24 mois doit être prévu entre la fin de la TF et l'affermissement des TC

V.1. Date of conclusion of the contract

13.11.2014

V.2. Information about tenders

Number of tenders received: 4

V.3. Name and address of the contractor

Official name: Colas Île-de-France Normandie

Postal address: 22 à 30 allée de Berlin

Town: Pavillons-sous-Bois

Postal code: 93320

Country: France

E-mail: pavillons@colas-idfn.com

Telephone: +33 148495377

Fax: +33 148499910

Internet address: <http://www.colas-france.fr>

V.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the procurement:

Value: 1 758 382,90 EUR

excluding VAT

V.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.2. Additional information

Références de l'avis initial paru au BOAMP:

Parution n° 155 A, annonce n° 117 du 14.8.2014.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 3.2.2015.

VI.3. Procedures for review

VI.3.1. Review body

VI.3.2. Review procedure

VI.3.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.4. Date of dispatch of this notice

3.2.2015