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See the notice on TED website 45375-2023 - Result
Germany-Endingen: Engineering services
OJ S 17/2023 24/01/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Stadt Endingen
Postal address: Marktplatz 6
Town: Endingen
NUTS code: DE133 Emmendingen
Postal code: 79346
Country: Germany
Contact person: Stadt Endingen
E-mail: rathaus@endingen.de

:Internet address(es)
Main address: https://www.endingen.de
Address of the buyer profile: https://plattform.aumass.de:443/Veroeffentlichung/av182123

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Sanierung Realschule II Endingen - Technische Ausrüstung, Anlagengruppen 1, 2, 3, 7 und 8, 
Lph. 3-9 gem. §§ 53 ff. HOAI

Main CPV code
71300000 Engineering services

Type of contract
Services

Short description
Die Stadt Endingen am Kaiserstuhl plant die Sanierung des ehemaligen 
Werkrealschulgebäudes zur Nutzung als Realschulgebäude II.
Das Bestandsgebäude wurde 1975 in Stahlbetonskelett-Bauweise mit aussteifenden 
Stahlbetonwänden und TT-Decken errichtet.
Flächen / Kubatur:
BGF 2.290 m²
BRI 9.050 m³

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/45375-2023
mailto:rathaus@endingen.de?subject=TED
https://www.endingen.de
https://plattform.aumass.de:443/Veroeffentlichung/av182123
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Nutzfläche 1.525 m²
Hinsichtlich der Baukosten wird aktuell von 4.784.540,62 € brutto (KG 300+400) ausgegangen.
Mit der Entwurfsplanung soll unmittelbar nach Beauftragung (d. h. Mitte/Ende Mai) begonnen 
werden.
Als Ausführungsbeginn (hier: Abbruch) ist Dezember 2022 vorgesehen.
Die Fertigstellung ist Anfang August 2024, die Übergabe Anfang November 2024 geplant.
Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen (stufenweise) zu 
beauftragen:
Leistungen der Technischen Ausrüstung, Anlagengruppen 1, 2, 3, 7 und 8, Leistungsphasen 3 
bis 9 gemäß §§ 53 ff. HOAI.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 0,01 EUR

Description

Additional CPV code(s)
71315000 Building services

Place of performance
NUTS code: DE133 Emmendingen
Main site or place of performance: Bahlinger Weg 12, 79346 Endingen am Kaiserstuhl

Description of the procurement
Die Stadt Endingen am Kaiserstuhl plant die Sanierung des ehemaligen 
Werkrealschulgebäudes zur Nutzung als Realschulgebäude II.
Das Bestandsgebäude wurde 1975 in Stahlbetonskelett-Bauweise mit aussteifenden 
Stahlbetonwänden und TT-Decken errichtet.
Flächen / Kubatur:
BGF 2.290 m²
BRI 9.050 m³
Nutzfläche 1.525 m²
Hinsichtlich der Baukosten wird aktuell (Stand 12/21) von 5.245.000 € brutto (KG 300+400) 
ausgegangen.
Mit der Entwurfsplanung soll unmittelbar nach Beauftragung (d. h. Mitte/Ende Mai) begonnen 
werden.
Als Ausführungsbeginn (hier: Abbruch) ist Dezember 2022 vorgesehen.
Die Fertigstellung ist Anfang August 2024, die Übergabe Anfang November 2024 geplant.
Folgende Projektziele werden angestrebt:
Verbessern der Lehr- und Lernqualität: Umsetzen der aktuellen schulischen 
Nutzungsanforderungen. Die Fachbereiche sollen im Zuge der Sanierung eine 
zukunftsorientierte Ausstattung und Medienversorgung erhalten. Verbessern der Lehr- und 
Lernqualität durch bauakustische und raumakustische Maßnahmen.
Barrierefreiheit und Inklusion: Herstellen barrierefreier Zugänge aller Räume und einer 
barrierefreien Ausstattung zur Teilhabe aller SchülerInnen.
Sicherheitsrelevante Maßnahmen: Verbessern des Sicherheitsstandards des Gebäudes und 
der haustechnischen Versorgung, durch Brandschutzmaßnahmen, Fluchtwegeführung, 
Schadstoffbeseitigungen und Beseitigen baulicher Gefährdungspotenziale.
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Energetische Sanierung: Verbessern des Energiehaushaltes auf heutigen Stand. Fenster und 
Fassade in Passivhausqualität, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
Für die Sanierung der Realschule II in Endingen sind die Leistungen der Technischen 
Ausrüstung, Anlagengruppen 1, 2, 3, 7 und 8 gemäß §§ 53 ff. HOAI zu vergeben.
Die Leistungen werden stufenweise beauftragt. Zunächst werden in der 1. Beauftragungsstufe 
die Leistungsphasen 3 bis 7 (Entwurfsplanung bis Mitwirkung bei der Vergabe) gemäß § 
55HOAI beauftragt. Die Leistungsphasen 8+9 werden stufenweise abgerufen.
Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.

Award criteria
Quality criterion - Name: Qualifikation und Erfahrung des vorgesehenen Personals 
(Projektleiter/in und stellv. Projektleiter/in) / Weighting: 80
Cost criterion - Name: Honorar / Weighting: 20

Information about options
Options: yes
Description of options: 
— Beauftragungsstufe 2: Leistungsphasen 8+9 gemäß Leistungsbild.
— ggf. besondere Leistungen gem. Anlage 15 HOAI, hier insbesondere:
- Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist (Lph. 9).
Die Beauftragung weiterer Beauftragungsstufen, Leistungsphasen sowie besonderer 
Leistungen besteht als Option ohne Anspruch darauf.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Die Eintragung „0,01 EUR" in den Ziffern II.1.7) „Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)" 
und V.2.4) „Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)" entspricht nicht dem 
tatsächlichen Wert. Sie dient lediglich als Platzhalter, da diese Felder als Pflichtfelder definiert 
sind. Unter Verweis auf § 39 Abs. 6 Nr. 3 VgV haben diese Angaben im Regelfall jedoch zu 
unterbleiben.

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 056-146962

Information about termination of dynamic purchasing system

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/146962-2022
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V.2.1.

V.2.

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice
The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior 
information notice

Section V: Award of contract

Title:
Sanierung Realschule II Endingen - Technische Ausrüstung, Anlagengruppen 1, 2, 3, 7 und 8, 
Lph. 3-9 gem. §§ 53 ff. HOAI

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
01/07/2022

Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Geiser TGA-Planung und Energieberatung GmbH
Postal address: Rudolf-Hell-Str. 20
Town: Ettenheim
NUTS code: DE134 Ortenaukreis
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg beim RP Karlsruhe
Postal address: Durlacher Allee 100
Town: Karlsruhe
Postal code: 76137
Country: Germany
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telephone: +49 7219268732

mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de?subject=TED
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Fax: +49 7219263985

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit des geschlossenen Vertrages in einem 
Nachprüfungsverfahren endet 30 Kalendertage nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
(§ 135 Abs. 2 S. 2 i. V. m. Abs. 1 GWB).

Date of dispatch of this notice
19/01/2023


