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See the notice on TED website 53931-2023 - Result
Germany-Wolfratshausen: Construction project management services
OJ S 20/2023 27/01/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Stadt Wolfratshausen
Postal address: Marienplatz 1
Town: Wolfratshausen
NUTS code: DE216 Bad Tölz-Wolfratshausen
Postal code: 82515
Country: Germany
E-mail: vergabe@wolfratshausen.de
Telephone: +49 8171214111
Fax: +49 8171214350

:Internet address(es)
Main address: www.wolfratshausen.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Projektsteuerung im Bauwesen in Anlehnung an AHO Heft 9 für die Sanierung und 
Erweiterung der Grund- und Mittelschule Wolfratshausen -Am Hammerschmiedweg-

Main CPV code
71541000 Construction project management services

Type of contract
Services

Short description
Projektsteuerung im Bauwesen in Anlehnung an AHO Heft 9, Handlungsbereiche A-E, 
Leistungsphasen 3-9 der Architekten und Ingenieure sowie Besondere Leistungen

Information about lots
This contract is divided into lots: no

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/53931-2023
mailto:vergabe@wolfratshausen.de?subject=TED
http://www.wolfratshausen.de


53931-2023 Page 2/4

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 650 000,00 EUR

Description

Place of performance
NUTS code: DE216 Bad Tölz-Wolfratshausen
Main site or place of performance: Wolfratshausen

Description of the procurement
Die Stadt Wolfratshausen beabsichtigt die Sanierung von Gebäudeteilen der Grund- und 
Mittelschule an der Hammerschmiedweg, ca. 6.562 m² BGF sowie die Erweiterung um einen 
mehrgeschossigen Gebäudeteil mit 10.567 m² BGF (Bauteile 3, 4 und 6). Neben diesen 
Gebäuden gibt es noch eine Turnhalle.
Die Vorentwurfsplanung für die Maßnahme sowohl in der Objektplanung wie auch in den 
Fachingenieursleistung liegt bereits vor, die vom Stadtrat geforderte Aktualisierung zur 
Kosteneinsparung wurde in die Planung eingearbeitet. Die Planer haben einen Auftrag über 
alle Leistungsphasen der HOAI. Für die
erarbeitete Planung gibt es eine grundsätzliche Zustimmung des Stadtrates, diese 
weiterzuverfolgen.
Das Projekt hat eine hohe Komplexität, zum einen wegen der beschränkten 
Grundstücksgröße, den schwierigen Gründungsverhältnissen und der Komplexität der 
Nutzungsstruktur. Die Schule hat derzeit 28 Klassen.

Award criteria
Quality criterion - Name: Personelle Struktur und Kapazität / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Kompetenz des Projektteams, dargestellt in der Projekteinschätzung 
/ Weighting: 15
Quality criterion - Name: Kompetenz des Projektleiters / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Leistungsdichte bei der Projektbearbeitung / Weighting: 20
Price - Weighting: 30

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Die Begleitung der Gewährleistungensphase (der ausführenden Firmen) über 4 Jahre ist eine 
Option.
Es ist folgende stufenweise Beauftragung vorgesehen:
1.Stufe: Teilleistungen der Projektvorbereitung gemäß § 5.1 des Vertrages sowie Stufe 
Planung:Entwurfsplanung
Die weiteren Stufen sind gem. Vertragsentwurf vorgesehen.
Der Auftraggeber beauftragt zunächst nur die Leistungen der ersten Stufe.
Der Auftraggeber behält sich vor:
-Besondere Leistungen, die im Zuge der Projektbearbeitung nicht erforderlich werden, nicht zu 
beauftragen.
Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
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Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 235-618108

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
12/08/2022

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: pm5 Projektmanagement GmbH
Town: München
NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Lowest offer: 657 672,00 EUR / Highest offer: 657 672,00 EUR taken into consideration

Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/618108-2021
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VI.3. Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer Südbayern bei der Regierung von Oberbayern
Postal address: Maximilianstr. 39
Town: München
Postal code: 80534
Country: Germany
Telephone: +49 8921760
Fax: +49 8921762914
Internet address: http://regierung.oberbayern.bayern.de

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem 
Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten 
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann 
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Date of dispatch of this notice
24/01/2023

http://regierung.oberbayern.bayern.de

