

Germany-Herten: Construction work for swimming pool

OJ S 25/2021 05/02/2021

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Hertener Stadtwerke GmbH

Postal address: Herner Str. 21

Town: Herten

NUTS code: DEA36 Recklinghausen

Postal code: 45699

Country: Germany

E-mail: stadtwerke@herten.de

Telephone: +49 2366-3070

Fax: +49 2366-307127

Internet address(es):

Main address: www.hertener-stadtwerke.de

Address of the buyer profile: www.copacabackum.de

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

Other activity: Energie, Wasser und Bäder

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Umbau und Teilsanierung Copa Ca Backum

Reference number: VE 385 Spind-Trennwandanlagen

II.1.2. Main CPV code

45212212 Construction work for swimming pool

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Die Hertener Stadtwerke GmbH betreiben am Standort Teichstrasse 20, in 45699 Herten das Copa Ca Backum als kombiniertes Frei-, Hallen- und Freizeitbad.

Im der Bereich des Freizeitbades sind die veraltete Technik und die Gebäudehülle abgängig.

Das Freizeitbad wir außer Betrieb genommen. Es ist der Neubau des Freizeitbades und des Umkleidebereichs geplant:

Freizeitbad Neu nach Durchführung der Maßnahme:

- Erlebnisbecken Freiform 170 m2 WT 130 cm,
 - Attraktionspark 25 m3/h ca. 10 Attraktionen,
 - Doppelracerrutsche 180 m3/h,
 - 2 Kleinrutschen ca. 50 m3/h,
 - Soleaußenbecken Freizeitbad 105 m2, WT 130 cm,
 - Soleaußenbecken Sauna 30 m3, WT 130 cm,
 - Kinderbecken Freiform 23 m3,
 - Whirlpool 10 m2,
 - Erneuerung Badewasseraufbereitungstechnik für Bestandsbecken 50 m2
 - Erneuerung Badewasseraufbereitungstechnik für 2 Kaltbecken ca. 4 m2.
- Hier: Spind-Trennwandanlagen.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 134 416,78 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45212000 Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants, 45421141 Installation of partitioning, 45421152 Installation of partition walls

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA36 Recklinghausen

Main site or place of performance: Copa Ca Backum Teichstr. 20 45699 Herten

II.2.4. Description of the procurement

- Einzel-Wechselkabinen: 20 Stück,
- Familienumkleiden: 2 Stück,
- WC-Kabinenanlage: 4 Stück,
- Garderobenschränke aus HPL: 335 Stück,
- Wertschließfächer aus HPL: 75 Stück,
- Waschtischablagen: 3 Stück,
- Fönanlage: 4 Stück,
- diverse Ablagen, Blenden, Einbauteile aus HPL.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2020/S 193-465471](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

VE 385 Spind-Trennwandanlagen

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

07/01/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 6

Number of tenders received from SMEs: 6

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 6

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Röhl GmbH

Postal address: Friedrich-Koenig-Straße 15-17

Town: Waldbüttelbrunn

NUTS code: DE26C Würzburg, Landkreis

Postal code: 97297

Country: Germany

E-mail: info@roehl.de

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 134 416,78 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Bekanntmachungs-ID: CXP4Y62DPVS.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster

Postal address: Albrecht-Thaer-Straße 9

Town: Münster

Postal code: 48147

Country: Germany

E-mail: poststelle@brms.nrw.de

Telephone: +49 251-411-0

Fax: +49 251-411-2165

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dazu wird auf die Vorschriften der §§ 160 ff. GWB verwiesen. Hierbei gilt nach § 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB insbesondere:

Der Antrag ist unzulässig, soweit:

1. Der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

VI.5. Date of dispatch of this notice

02/02/2021