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See the notice on TED website 66992-2013 - Competition
F-Rennes: Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses
OJ S 42/2013 28/02/2013
Contract notice
Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Habitat 35

: 41 boulevard de Verdun - CS 61121Postal address
: RennesTown

: 35011Postal code
: FranceCountry

: Pôle marchésContact person
: Jacques CourantFor the attention of

 E-mail: marches@habitat35.fr
: +33 223482017Telephone

Internet address(es):
Address of the buyer profile: http://habitat35.marcoweb.fr

:Additional information can be obtained from
Official name: Cabinet Brosset Clenet BNR

: 37 rue du Bignon - CS 27715Postal address
: Cesson-Sévigné CedexTown

: 35577Postal code
: FranceCountry

: Monsieur BrossetFor the attention of
 E-mail: bnr.architectes@bnr.fr

: +33 299222030Telephone
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a 

:dynamic purchasing system) can be obtained from
the abovementioned address

: Tenders or requests to participate must be submitted the abovementioned address

Type of the contracting authority
Body governed by public law

Main activity
Housing and community amenities

Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

Description

Title attributed to the contract by the contracting authority
Cesson-Sevigne - Construction de 112 logements collectifs locatifs R+4/R+5 - 2011CN28
/2007CN15/1033AC01.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/66992-2013
mailto:marches@habitat35.fr?subject=TED
http://habitat35.marcoweb.fr
mailto:bnr.architectes@bnr.fr?subject=TED
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II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery
Works
Main site or place of performance: Champ du Moulin.
NUTS code FR523 Ille-et-Vilaine

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The notice involves a public contract

Information about framework agreement

Short description of the contract or purchase(s)
Construction de 112 logements collectifs locatifs R+4 - R+5.

CPV code(s)
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots

Information about variants
Variants will be accepted: yes

Scope of the procurement

Total quantity or scope

Information about options
Options: yes
Description of options: Les options seront indiquées au CCTP.

Information about renewals
This contract is subject to renewal: no

Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 20 ( )from the award of the contract

Information about lots
Lot No: 1
Lot title: Lot 011 - Gros oeuvre*

Short description

CPV code(s)
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Quantity or scope

Indication about different time frame or duration

Additional information about lots
* Lot avec clause d'insertion, soit un nombre de 2450 heures (voir section VI - renseignements 
complémentaires).
Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 



66992-2013 Page 3/11

1)

5)

4)

3)

2)

1)

5)

4)

3)

2)

1)

5)

4)

3)

2)

1)

mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global 
de démarrage ou de plusieurs ordres de service.

Lot No: 2
Lot title: Lot 012 - Ravalement peinture - briquettes - Isolation thermique extérieure*

Short description

CPV code(s)
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Quantity or scope

Indication about different time frame or duration

Additional information about lots
* Lot avec clause d'insertion, soit un nombre de 210 heures (voir section VI - renseignements 
complémentaires).
Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 
mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global 
de démarrage ou de plusieurs ordres de service.

Lot No: 3
Lot title: Lot 020 - Charpente bois - bardage bois

Short description

CPV code(s)
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Quantity or scope

Indication about different time frame or duration

Additional information about lots
Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 
mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global 
de démarrage ou de plusieurs ordres de service.

Lot No: 4
Lot title: Lot 036 - Bardage et couverture zinc

Short description

CPV code(s)
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Quantity or scope

Indication about different time frame or duration

Additional information about lots
Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 
mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global 
de démarrage ou de plusieurs ordres de service.

Lot No: 5
Lot title: Lot 040 - Etanchéité*

Short description
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2) CPV code(s)
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Quantity or scope

Indication about different time frame or duration

Additional information about lots
* Lot avec clause d'insertion, soit un nombre de 315 heures (voir section VI - renseignements 
complémentaires).
Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 
mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global 
de démarrage ou de plusieurs ordres de service.

Lot No: 6
Lot title: Lot 053 - Menuiseries extérieures (pvc -acier) volet roulant*

Short description

CPV code(s)
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Quantity or scope

Indication about different time frame or duration

Additional information about lots
* Lot avec clause d'insertion, soit un nombre de 200 heures (voir section VI - renseignements 
complémentaires).
Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 
mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global 
de démarrage ou de plusieurs ordres de service.

Lot No: 7
Lot title: Lot 076 - Porte de garage automatique

Short description

CPV code(s)
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Quantity or scope

Indication about different time frame or duration

Additional information about lots
Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 
mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global 
de démarrage ou de plusieurs ordres de service.

Lot No: 8
Lot title: Lot 080 - Serrurerie métallerie*

Short description

CPV code(s)
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Quantity or scope
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4) Indication about different time frame or duration

Additional information about lots
* Lot avec clause d'insertion, soit un nombre de 210 heures (voir section VI - renseignements 
complémentaires).
Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 
mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global 
de démarrage ou de plusieurs ordres de service.

Lot No: 9
Lot title: Lot 090 - Menuiseries intérieures bois*

Short description

CPV code(s)
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Quantity or scope

Indication about different time frame or duration

Additional information about lots
* Lot avec clause d'insertion, soit un nombre de 210 heures (voir section VI - renseignements 
complémentaires).
Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 
mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global 
de démarrage ou de plusieurs ordres de service.

Lot No: 10
Lot title: Lot 103 - Doublage - cloisons - plafond*

Short description

CPV code(s)
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Quantity or scope

Indication about different time frame or duration

Additional information about lots
* Lot avec clause d'insertion, soit un nombre de 350 heures (voir section VI - renseignements 
complémentaires).
Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 
mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global 
de démarrage ou de plusieurs ordres de service.

Lot No: 11
Lot title: Lot 122 - Plomberie sanitaire - chauffage gaz individuel - VMC*

Short description

CPV code(s)
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Quantity or scope

Indication about different time frame or duration
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* Lot avec clause d'insertion, soit un nombre de 525 heures (voir section VI - renseignements 
complémentaires).
Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 
mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global 
de démarrage ou de plusieurs ordres de service.

Lot No: 12
Lot title: Lot 150 - Electricité*

Short description

CPV code(s)
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Quantity or scope

Indication about different time frame or duration

Additional information about lots
* Lot avec clause d'insertion, soit un nombre de 315 heures (voir section VI - renseignements 
complémentaires).
Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 
mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global 
de démarrage ou de plusieurs ordres de service.

Lot No: 13
Lot title: Lot 160 - Peinture*

Short description

CPV code(s)
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Quantity or scope

Indication about different time frame or duration

Additional information about lots
* Lot avec clause d'insertion, soit un nombre de 290 heures (voir section VI - renseignements 
complémentaires).
Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 
mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global 
de démarrage ou de plusieurs ordres de service.

Lot No: 14
Lot title: Lot 167 - Nettoyage de fin de chantier

Short description

CPV code(s)
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Quantity or scope

Indication about different time frame or duration
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Additional information about lots
Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 
mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global 
de démarrage ou de plusieurs ordres de service.

Lot No: 15
Lot title: Lot 170 - revêtements de sols scellés et collés*

Short description

CPV code(s)
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Quantity or scope

Indication about different time frame or duration

Additional information about lots
* Lot avec clause d'insertion, soit un nombre de 175 heures (voir section VI - renseignements 
complémentaires).
Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 
mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global 
de démarrage ou de plusieurs ordres de service.

Lot No: 16
Lot title: Lot 180 - Ascenseur

Short description

CPV code(s)
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Quantity or scope

Indication about different time frame or duration

Additional information about lots
Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 
mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global 
de démarrage ou de plusieurs ordres de service.

Lot No: 17
Lot title: Lot 191 - Courants faibles

Short description

CPV code(s)
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Quantity or scope

Indication about different time frame or duration

Additional information about lots
Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 
mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global 
de démarrage ou de plusieurs ordres de service.

Lot No: 18
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Lot title: Lot 210 - VRD - terrassements

Short description

CPV code(s)
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Quantity or scope

Indication about different time frame or duration

Additional information about lots
Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 
mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global 
de démarrage ou de plusieurs ordres de service.

Lot No: 19
Lot title: Lot 217 - Aménagement extérieur - Espaces verts

Short description

CPV code(s)
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Quantity or scope

Indication about different time frame or duration

Additional information about lots
Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 
mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global 
de démarrage ou de plusieurs ordres de service.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

Conditions related to the contract

Deposits and guarantees required
Garantie à première demande pour remplacement de la retenue de garantie ou de la 
demande d'avance au démarrage.

Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant 
provisions governing them
Financements PLUS PLAI PLS PSLA.

Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to 
be awarded

Contract performance conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no

Conditions for participation

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to 
enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions: Les candidats produiront les documents:
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– la DC1 - lettre de candidature -imprimé actualisé au 25.6.2012 et la DC2 - déclaration du 
candidat -imprimé actualisé au 15.9.2010 ou tout autre document comportant les mêmes 
dispositions, dûments remplies et signées par la personne habilitée,
– la ou les copie (s) du jugement en cas de redressement judiciaire du candidat,
– les délégations des personnes habilitées à engager l'entreprise candidate.

Economic and financial ability
List and brief description of conditions: Les chiffres d'affaires globaux et la part du CA 
concernant les travaux objet du marché sont à mentionner dans l'imprimé DC2.
Minimum level(s) of standards possibly required: Pour année 2010, 2011, 2012.

Technical and professional ability
List and brief description of conditions:
Liste des références similaires à l'objet du marché mentionnant la nature des travaux, le 
montant traité, l'indication du maître d'ouvrage et maître d'oeuvre et/ou autre document 
démontrant les capacité professionnelle et technique
liste des moyens - effectifs encadrement et ouvriers avec mention de leur activité dans 
l'entreprise - et matériel.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Effectifs sur l'année en cours 2013. Si le recours a la sous traitance est envisagé, le candidat 
peut présenter les références et effectifs du sous-traitant à qui il envisage de recourir s'il est 
connu.

Information about reserved contracts

Conditions specific to services contracts

Information about a particular profession

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

Type of procedure

Type of procedure
Restricted

Information about the limits on the number of candidates to be invited

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or 
dialogue

Award criteria

Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of Criteria below
1. Prix.  50Weighting
2. Valeur technique.  50Weighting

Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no

Administrative information
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IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority
13DD019

Previous publication concerning this procedure
no

Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive 
document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 28.3.2013 - 16:00
Payable documents: no

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
28.3.2013 - 16:00

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected 
candidates

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
French.

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Les entreprises retenues s'engageront à mettre en œuvre une action d'insertion au bénéfice 
de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières, suivant 
l'ordonnance 2005 et l'article 4 du décret n°2005-1742 du 30.12.2005.
Les lots concernés par cette clause d'insertion sont les suivants :
Lot 011 : gros œuvre - soit un nombre de 2450 heures
Lot 012 : ravalement peinture -Isolation thermique extérieure - ravalement soit un nombre de 
210 heures
Lot 040 : Etanchéité, soit un nombre de 315 heures
Lot 053 : Menuiseries extérieures (pvc - acier ) volet roulant, soit un nombre de 200 heures
Lot 080 : Serrurerie métallerie, soit un nombre de 210 heures
Lot 090 : menuiseries intérieures bois, soit un nombre de 210 heures
Lot 103 : Doublage - cloisons – plafond, soit un nombre de 350 heures
Lot 122 : plomberie sanitaire – chauffage gaz individuel - VMC, soit un nombre de 525 heures
Lot 150 : Electricité, soit un nombre de 315 heures
Lot 160 : Peinture, soit un nombre de 290 heures
Lot 170 : Revêtements sols scellés et collés, soit un nombre de 175 heures
Renseignements pour l'insertion auprès de Monsieur Hervé BALAN – MEIF

Tel : +33 299866120 – Mail : h.balan@meif-bassinrennes.fr

mailto:h.balan@meif-bassinrennes.fr?subject=TED
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Modalités de réception des candidatures:
- Soit par courrier recommandé avec AR,
- Soit par dépôt contre récépissé,
A Habitat 35
41 boulevard de Verdun
CS61121
35011 Rennes Cedex
FRANCE

- Soit par voie dématérialisée sur le site http://habitat35.marcoweb.fr
Pour le dépôt des candidatures en ligne, les entreprises doivent se munir d'un certificat 
électronique émanant d'une autorité de certification agréée par le MINEFI – acquisition 
payante. Renseignements sur le site

Procedures for review

Review body
Official name: Tribunal administratif

: rue Contour MottePostal address
: RennesTown

: 35000Postal code
: FranceCountry

Review procedure

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Tribunal administratif

: rue Contour MottePostal address
: RennesTown

: 35000Postal code
: FranceCountry

Date of dispatch of this notice
25.2.2013

http://habitat35.marcoweb.fr

