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See the notice on TED website 70339-2020 - Result
Germany-Kiel: Architectural, engineering and planning services
OJ S 30/2020 12/02/2020
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Landeshauptstadt Kiel, Der Oberbürgermeister, Immobilienwirtschaft
Postal address: Andreas-Gayk-Straße 31
Town: Kiel
NUTS code: DEF02 Kiel, Kreisfreie Stadt
Postal code: 24103
Country: Germany
Contact person: Immobilienwirtschaft
E-mail: detlev.guenther@kiel.de
Telephone: +49 4319013597
Fax: +49 431901743597

:Internet address(es)
Main address: http://www.kiel.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Hans-Geiger-Gymnasium; Objektplanungsleistungen nach § 33 ff. HOAI
Reference number: 19-180035-001

Main CPV code
71240000 Architectural, engineering and planning services

Type of contract
Services

Short description
Der Landesbetrieb Immobilienwirtschaft Amt 60, Landeshauptstadt Kiel beabsichtigt die 
Komplettsanierung des Hans-Geiger-Gymnasiums durchzuführen.
Das Hans-Geiger Gymnasium, mit einer Nutzungsfläche von derzeit ca. 8 550 m2 ist als 
gebundenes Ganztagsgymnasium eingestuft und wurde von 1970 bis 1972 erbaut. Geplant ist 
eine umfassende Sanierung des Gesamtgebäudes im laufenden Schulbetrieb, beginnend ab 
den Sommerferien 2020 bis Ende Juni 2024 in 4 Bauabschnitten.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/70339-2020
mailto:detlev.guenther@kiel.de?subject=TED
http://www.kiel.de
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II.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 713 980,66 EUR

Description

Place of performance
NUTS code: DEF02 Kiel, Kreisfreie Stadt

Description of the procurement
Im Jahr 2003 wurde eine Bestandsanalyse des Gesamtgebäudes sowie Voruntersuchungen 
zu Schadstoffe durchgeführt und anschließend Brandschutzmaßnahmen ausgeführt. Ein 
Schadstoffkataster wird den Bietern mit der Angebotsaufforderung zur Verfügung gestellt. Im 
Zuge der bisherigen Brandschutzsanierung wurde das OG und Dach bereits energetisch 
saniert. Das Bauvorhaben wird bis Abschluss der Vorplanung (LPH 2 gemäß HOAI) 
hochbauseitig vom Architekturbüro Woelcke Architekten betreut. Zudem erfolgt die 
Vorplanung der Lüftungstechnischen Anlagen durch das IB Schröder, die Elektroplanung (bis 
LPH 2) durch das IBN PEX und die Vorplanung der Heizung/Sanitär durch das IB Wilcken. Die 
vorgenannten Büros sind von der Teilnahme an dem vorliegenden Verfahren nicht 
ausgeschlossen. Neben den Ergebnissen der Vorplanung (LPH 2) gemäß HOAI sind folgende 
bauliche Vorgaben an die Sanierung gestellt: Hochbau — Erforderliche Maßnahmen aufgrund 
von Schadstoffbelastung des Bestandes im Bereich der Abgehängten Decken, Erneuerung 
der gesamten Leichtbauwände, der Bodenbeläge in allgemeine und Sanitärbereiche und der 
Innentüren. Die Bereiche Atrium (OG), Foyer/Aula, Casino, Mensa und Produktionsküche im 
EG sind ebenso zu sanieren. Die Fassade muss im UG und EG energetisch saniert werden; 
das OG und Dach wurden bereits energetisch saniert. Allgemein wird die Ausstattung 
erneuert, der Leistungsanteil für die Ausstattungsplanung ist im Verhältnis zur 
Gesamtmaßnahme sehr gering und wird daher als optionale Leistung vergeben. Die bisherige 
Struktur des Gebäudes muss nicht verändert werden, jedoch sind bauliche Maßnahmen zur 
Erreichung einer Barrierefreiheit in den allgemeinen Schulräumlichkeiten, wie das Einrichten 
eines Aufzugs vorzusehen. Hierbei ist auch die technische Ausrüstung des Gebäudes dem 
heutigen Stand der Technik anzupassen, bzw. für die Gesamtsanierung vorzurüsten. Das 
veranschlagte Budget für die Sanierung beträgt ca. 7 333 000 EUR netto (KG 300-400 gem. 
DIN 276), weiterhin besteht eine Schätzung i. H. v. 288 000 EUR für die Kostengruppe 600 
gem. DIN 276. Die zu vergebenden Leistungen bestehen aus:
— Leistungsphase 3 bis 9 gem. §34 ff. HOAI, Objektplanung,
— Ausstattungsplanung als optionale Leistung die Vergabestelle lässt sich in der operativen 
Umsetzung dieses VgV-Verfahrens durch WSP Deutschland unterstützen und beratend 
begleiten.

Award criteria
Quality criterion - Name: Fachlicher Wert / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Qualität / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Verfügbarkeit und Kommunikation / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Ausführungszeitraum / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Pauschalhonorar / Weighting: 30 %

Information about options
Options: no
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II.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 075-178447

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract

Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: ABJ. Planungsgesellschaft mbH
Town: Hamburg
NUTS code: DE6 Hamburg
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 713 980,66 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/178447-2019
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VI.3. Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer Schleswig-Holstein
Postal address: Düsternbrooker Weg 94
Town: Kiel
Postal code: 24105
Country: Germany

Body responsible for mediation procedures
Official name: Vergabekammer Schleswig-Holstein
Postal address: Düsternbrooker Weg 94
Town: Kiel
Postal code: 24105
Country: Germany

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Die Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen sind in § 160 Abs. 3 GWB geregelt. Dort 
heißt es:
Der Antrag ist unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt 
unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der 
Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Abs. 1 Nummer 2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 
GWB bleibt unberührt.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Vergabekammer Schleswig-Holstein
Postal address: Düsternbrooker Weg 94
Town: Kiel
Postal code: 24105
Country: Germany

Date of dispatch of this notice
10/02/2020


