

Germany-Fürstenfeldbruck: Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants

OJ S 31/2021 15/02/2021

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Landkreis Fürstenfeldbruck, vertreten durch den kreiseigenen Hochbau

Postal address: Münchner Straße 32

Town: Fürstenfeldbruck

NUTS code: DE21C Fürstenfeldbruck

Postal code: 82256

Country: Germany

Contact person: Kreiseigener Hoch- und Tiefbau

E-mail: leonie.grossmann@lra-ffb.de

Telephone: +49 8141519204

Fax: +49 8141519308

Internet address(es):

Main address: <http://www.lra-ffb.de>

Address of the buyer profile: <http://www.staatsanzeiger-eservices.de/sol.html>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Neubau einer Dreifachturnhalle an der Realschule Maisach – LV 503 – Schulhof inkl.

Außensportplatz

II.1.2. Main CPV code

45212000 Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Der Landkreis Fürstenfeldbruck realisiert derzeit einen Sporthallenneubau am bestehenden Standort an der Schulstraße in der Gemeinde Maisach. Bestandteile der Baumaßnahme sind neben der Sporthalle die Errichtung der Außenanlagen. Auf dem Gelände der momentanen

Sporthalle wird der neue Pausenhof entstehen. Im Nord- Westen grenzt das Gebiet an den Landschaftsraum, geprägt durch bewirtschaftete Felder und dem Fluss Maisach. Richtung Westen öffnet sich der Blick auf die freie Landschaft.

Der Zugang zum Gelände erfolgt über die Schulstraße und erschließt zukünftig über 2 Eingänge den Schulhof. Eine lineare Baumreihe entlang des Gehweges betont die Zugangssituation.

Die angrenzenden Grünflächen werden optisch in den Schulhof einbezogen, um das Gesamtbild zu vervollständigen und damit einen attraktiven Aufenthaltsort zu bilden. Die Gestaltung des Platzes basiert auf einer funktionalen Trennung. Im Zentrum steht ein repräsentativer Platz/ Schulhof, der durch den Einsatz von lockeren Baumpflanzungen und großzügigen Grünstrukturen Aufenthaltsqualität bietet, die zum Verweilen einlädt. Durch Tischtennisplatten und einer Spielfläche werden, zur Stärkung der Motorik, Aktivbereiche geschaffen.

Verschiedene Sitzmöbel erlauben den Schülern diverse Treff- und Kommunikationsmöglichkeiten.

Weitere Fahrradstellplätze nahe dem Eingang der neuen Sporthalle ermöglichen den Kindern eine bequeme Anfahrt mit dem Fahrrad.

Im Westen ist ein Allwetterplatz für Fußball und Basketball geplant. Der Platz erhält eine vollständige Zaunanlage, um möglichem Vandalismus aus dem Weg gehen zu können.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Lowest offer: 696 536,21 EUR / Highest offer: 952 192,50 EUR taken into consideration

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45212000 Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants, 45212200 Construction work for sports facilities, 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work, 45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 45112200 Soil-stripping work, 45233222 Paving and asphaltting works, 45112710 Landscaping work for green areas

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE21C Fürstenfeldbruck

Main site or place of performance: Orlando-di-Lasso Realschule Lusstraße 36 82216 Maisach

II.2.4. Description of the procurement

Ausführung der Arbeiten für Schulhof inkl. Außensportplatz bestehend aus:

- Gesamtfläche 7 800 m²,
- Abbruch Beläge + Ausstattung 750 m²,
- Erdarbeiten 1 600 m³,
- Einfassungen Beton- und Metall 800 m,
- Rigole 25 x 2,50 m,
- Betonpflaster- und Plattenbeläge 2 500 m²,
- Asphaltarbeiten 250 m²,
- Fallschutzbeläge 100 m²,
- Sportbelag 900 m²,
- Rasenflächen 2 000 m²,
- Hecken 175 m,

- Baumpflanzungen 24 St,
- Fertigstellungspflege.

Ausstattungsgegenstände wie Bänke, Fahrradständer, Schilder, Zäune, Ballfangzaun und Toranlagen.

Der Landkreis Fürstentfeldbruck realisiert derzeit einen Sporthallenneubau am bestehenden Standort an der Schulstraße in der Gemeinde Maisach. Bestandteile der Baumaßnahme sind neben der Sporthalle die Errichtung der Außenanlagen. Auf dem Gelände der momentanen Sporthalle wird der neue Pausenhof entstehen. Im Nord- Westen grenzt das Gebiet an den Landschaftsraum, geprägt durch bewirtschaftete Felder und dem Fluss Maisach. Richtung Westen öffnet sich der Blick auf die freie Landschaft.

Der Zugang zum Gelände erfolgt über die Schulstraße und erschließt zukünftig über 2 Eingänge den Schulhof. Eine lineare Baumreihe entlang des Gehweges betont die Zugangssituation.

Die angrenzenden Grünflächen werden optisch in den Schulhof einbezogen, um das Gesamtbild zu vervollständigen und damit einen attraktiven Aufenthaltsort zu bilden. Die Gestaltung des Platzes basiert auf einer funktionalen Trennung. Im Zentrum steht ein repräsentativer Platz/ Schulhof, der durch den Einsatz von lockeren Baumpflanzungen und großzügigen Grünstrukturen Aufenthaltsqualität bietet, die zum Verweilen einlädt.

Durch Tischtennisplatten und einer Spielfläche werden, zur Stärkung der Motorik, Aktivbereiche geschaffen.

Verschiedene Sitzmöbel erlauben den Schülern diverse Treff- und Kommunikationsmöglichkeiten.

Weitere Fahrradstellplätze nahe dem Eingang der neuen Sporthalle ermöglichen den Kindern eine bequeme Anfahrt mit dem Fahrrad.

Im Westen ist ein Allwetterplatz für Fußball und Basketball geplant. Der Platz erhält eine vollständige Zaunanlage, um möglichem Vandalismus aus dem Weg gehen zu können.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2020/S 182-436199](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Neubau einer Dreifach-Sporthalle an der Realschule Maisach – LV 503 Schulhof inkl. Außensportplatz

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

18/12/2020

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 10

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Gzimi Garten- und Landschaftsbau GmbH

Postal address: Johann-G.-Gutenberg-Str. 33

Town: Olching

NUTS code: DE21C Fürstenfeldbruck

Postal code: 82140

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Lowest offer: 696 536,21 EUR / Highest offer: 952 192,50 EUR taken into consideration

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern

Postal address: Maximilianstrasse 39

Town: München

Postal code: 80538

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Telephone: +49 8921762411

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern

Postal address: Maximilianstrasse 39

Town: München

Postal code: 80538

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Telephone: +49 8921762411

VI.5. Date of dispatch of this notice

10/02/2021