

**Germany-Glauchau: Architectural, engineering and planning services**  
**OJ S 37/2021 23/02/2021**  
**Contract award notice**  
**Services**

**Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

---

**Section I: Contracting authority**

**I.1. Name and addresses**

Official name: Große Kreisstadt Glauchau

Postal address: Markt 1

Town: Glauchau

NUTS code: DED45 Zwickau

Postal code: 08371

Country: Germany

E-mail: [stadtverwaltung@glauchau.de](mailto:stadtverwaltung@glauchau.de)

**Internet address(es):**

Main address: [www.glauchau.de](http://www.glauchau.de)

**I.2. Information about joint procurement**

The contract is awarded by a central purchasing body

**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

**I.5. Main activity**

General public services

---

**Section II: Object**

**II.1. Scope of the procurement**

**II.1.1. Title**

Komplexmaßnahme Sanierung Schloss Glauchau

Reference number: OV / 2020 / A 21

**II.1.2. Main CPV code**

71240000 Architectural, engineering and planning services

**II.1.3. Type of contract**

Services

**II.1.4. Short description**

Der Auftraggeber plant eine Sanierung in bestimmten Nutzungsbereichen des Planungsobjektes — Schloss Forderglauchau. In Rahmen dieser Ausschreibung handelt es sich um Maßnahmenpaket 1, der aus folgenden Teilprojekten (TP) besteht:

TP 1.1 Instandsetzung Stützwand im Schlosshof Forderglauchau innen.

TP 1.2 Grundhafter Ausbau Schlosshof Forderglauchau inkl. Medienerneuerung.

TP1.3 Fassadensanierung Forderglauchau.

TP 1.4 Herstellung der Barrierefreiheit / Errichtung Aufzug und Anpassung der Außenanlage.  
TP 1.5 Umgestaltung alter Marstall für Galerie“ (Südflügel Forderglauchau).

Dabei sind von den Auftragnehmern Lösungen gefordert, die aufgrund eines begrenzten Kostenrahmens explizit nur notwendige Baumaßnahmen zur Sicherheit der Nutzer in den Vordergrund stellen und darüber hinaus die notwendige Versorgung des Objektes mit erforderlichen haustechnischen Anlagen erweitert sowie eine barrierearme Erschließung des Objektes gewährleistet.

Es ist eine möglichst einfache Ausführung in der Planung und Durchführung durch die Auftragnehmer zu Grunde zu legen. Die Innenraumgestaltung und Ausstattung erfolgt größtenteils vom Auftraggeber. Die Objektnutzung muss während der Bauzeit beachtet und gewährleistet werden. Das bedeutet Durchführung der Baumaßnahmen im laufenden Betrieb. Die Grundlagen für das Beleuchtungskonzept des AG's sind zu berücksichtigen.

Die Planungsleistungen in allen Teilprojekten sollen parallel zu einander erfolgen, da die angestrebten Maßnahmen inhaltlich miteinander verknüpft sind. Die Schnittstellen zwischen Gewerken und deren zeitlicher Ablauf sollen übergreifend über alle Teilprojekte erfolgen. Aus diesem Grund soll jeder Fachplaner in seinem Angebot alle Teilprojekte anbieten.

Insbesondere legt der Auftraggeber bei der Bearbeitung darauf Wert, dass die Planer alle Teilprojekte gleichzeitig bearbeiten. Die Durchführung und Abrechnung der Maßnahme ist aufgrund der Fördertatbestände durch die Auftragnehmer bis Mitte 2025 zu gewährleisten. Gegenstand der geplanten Beauftragungen sind die folgende planerische Leistungen für Gebäudeplanung (Los 1), Tragwerksplanung (Los 2), Planung der Elektrotechnik (Los 3), Planung der Gebäudetechnik (Los 4), Planung Freianlagen (Los 5).

#### **II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: yes

#### **II.1.7. Total value of the procurement**

Value excluding VAT: 419 000,00 EUR

### **II.2. Description**

#### **II.2.1. Title**

Leistungen der Gebäudeplanung

Lot No: 1

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

71221000 Architectural services for buildings

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DED45 Zwickau

Main site or place of performance: Glauchau, DE

#### **II.2.4. Description of the procurement**

TP 1.1 — von dem Gebäudeplaner wird hier die Lösungen für Sanierung und Instandsetzung für Stützwand zum Bärenzwinger in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalschutzbehörde des Landkreis Zwickau erwartet. Anhand der HOAI 2021 Anlage 12.2 Objektliste handelt es sich um Ingenieurbauwerke – Gruppe 7 Stützbauwerk mit Verankerung oder unverankerte Stützbauwerke bei schwierigem Baugrund, Belastungs- oder Geländebeziehungen. Dementsprechend ist das Honorar gemäß § 44 HOAI 2021 zu ermitteln.

TP 1.2 – bei der Trockenlegung der Fassade ist der Einsatz vom Gebäudeplaner nicht umgänglich sowie bei der Gestaltung vom Gesamtbild Innenhof Forderglauchau. Die Atmosphäre im Außenraum muss dem Schlosscharakter entsprechen – hier ist die

Zusammenarbeit mit Freianlagenplaner gefragt. Es werden Architektenleistungen gem. HOAI 2021 §§ 34, 35 gefordert. Die Oberfläche des Innenhofs muss ebenso eine Modernisierung erhalten. Das Gelände sollte neu modelliert werden und eine schnelle Abführung vom Regenwasser sowie die Barrierefreien Zugänge sind zu ermöglichen.

Medienerneuerung im Außenbereich und die Fassadenbeleuchtung ist herzustellen.

TP 1.3 – bei der Fassadensanierung Schlossgebäude handelt es sich ausschließlich um die Leistungen vom Gebäudeplaner bzw. Architekten in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalschutzbehörde. Dementsprechend ist das Honorar gemäß § 35 HOAI 2021 zu ermitteln. Die Einbeziehung von einem qualifizierten Denkmalpfleger wird empfohlen.

TP 1.4 – Im Zuge einer Aufzugsimplementierung verantwortet er die Ausschreibung der Aufzugsanlage und stellt die baulichen Voraussetzungen/Anschlüsse, etc., an der Anlage sicher. Darüber hinaus stellt er die baulichen Voraussetzungen für die techn.

Erschließungsanlagen zur Gebäudeeinführung, in Abstimmung mit der Fachplanung TGA, sicher. Der Gebäudeplaner übernimmt die Abstimmungen mit der Denkmalschutzbehörde des Landkreises Zwickau, beachtet die Umsetzung der Brandschutzanforderungen. Es werden Architektenleistungen gem. HOAI 2021 §§ 34, 35 erwartet.

TP 1.5 — Dabei erarbeitet der Auftragnehmer Gebäudeplaner die Lösungen für die Sicherung, Instandsetzung und Erneuerung des Objektes. Hier wird ein kreatives planerisches Geschick gefordert in Verbindung der historischen Bausubstanz mit einer modernen flexiblen Nutzung. Der Architekt verantwortet die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes.

#### **II.2.5. Award criteria**

Quality criterion - Name: Gestalterische bzw. architektonische Philosophie des Bieters / Weighting: 50 %

Quality criterion - Name: Vorlage eines Termin-/Planungsablaufplanes zu einem ähnlich komplexen Bauvorhaben / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 30 %

#### **II.2.11. Information about options**

Options: yes

Description of options:

Beschreibung der Optionen: Die Beauftragung der einzelnen Leistungen erfolgt stufenweise.

Ein Anspruch auf Beauftragung der jeweils nachfolgenden LP besteht nicht. Ein

Rechtsanspruch auf Übertragung aller LP besteht nicht. Leistungen der 1. Stufe (fest beauftragt): LP 1-4. Leistungen der 2. Stufe (optionale Beauftragung) LP 5-8.

Das Angebot soll vollständig die Leistungen LP 1 bis LP8 umfassen.

+Besondere Leistungen:

a) Brandschutzkonzept;

Das Brandschutzkonzept liegt vor und muss bei der Planung berücksichtigt werden. Die Bauteilnachweise und die planerische Umsetzung hierzu sind durch den AN noch zu erbringen. Eine Berücksichtigung vom vorhandenen Brandschutzkonzept soll übergreifend in allen Teilprojekten erfolgen. Das Honorarangebot ist hier als Pauschalpreis zu benennen.

b) Schallschutznachweis (Raumakustik);

c) Wärmeschutznachweis;

d) Koordinierung von Fachplaner übergreifend über alle Teilprojekte.

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja; Projektnummer oder -referenz: Das

Objekt fällt in das Sanierungsgebiet der Stadt Glauchau. Die angestrebten und ausgeschriebenen Leistungen sind ein Teil des Bund-Länder-Programms „Städtebaulicher Denkmalschutz“ und werden zum Teil aus staatlichen Fördermitteln, zum Teil aus eigenen Mitteln finanziert.

#### **II.2.14. Additional information**

Nicht erwünscht sind allgemeine Werbebroschüren und weitere Unterlagen zur Vorstellung des Bewerbers sowie zusätzliche Angaben, die über die geforderten hinausgehen. Diese werden im Verfahren nicht berücksichtigt. Für die Ausarbeitung der Bewerbungs- und Angebotsunterlagen werden keine Kosten erstattet. Es erfolgt keine Rückgabe der Bewerbungs- und Angebotsunterlagen.

### **II.2. Description**

#### **II.2.1. Title**

Leistungen der Tragwerksplanung  
Lot No: 2

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

71300000 Engineering services

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DED45 Zwickau  
Main site or place of performance: Glauchau, DE

#### **II.2.4. Description of the procurement**

Zu erbringen sind vom Auftragnehmer im Rahmen der oben beschriebenen Stufen die Grundleistungen der Tragwerksplanung nach HOAI, Teil 4, Abschnitt 1, LPH 1-6, §§ 49-52 sowie Anlage 14. Der Auftragnehmer verantwortet dabei die Analyse der Standsicherheit vom Bestand, die bautechnische Planung zur Ertüchtigung des Bestandes, mit einem sensiblen Umgang zu bestehenden Strukturen.

Erwartender Einsatz in Teilprojekten 1.1 (Stützwand); 1.4 (Aufzug) und 1.5 (Marstall).

Der Auftragnehmer verantwortet dabei die Analyse der Standsicherheit vom Bestand, die bautechnische Planung zur Ertüchtigung des Bestandes, mit einem sensiblen Umgang zu bestehenden Strukturen.

Erwartender Einsatz in Teilprojekten 1.1 (Stützwand); 1.4 (Aufzug) und 1.5 (Marstall). Zu erbringen sind die Grundleistungen:

a) Tragwerksplanung §§ 50, 51 HOAI für TP1.1; TP 1.4 und 1.5. Gebäudeklasse — Sonderbauten. +Besondere Leistungen:

— LPH 8 — ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen sowie der Baubehelfe, Sicherung, Kran, etc.

#### **II.2.5. Award criteria**

Quality criterion - Name: tragwerksplanerische Philosophie des Bieters / Weighting: 70 %  
Price - Weighting: 30 %

#### **II.2.11. Information about options**

Options: yes

Description of options:

Beschreibung der Optionen: Die Beauftragung der einzelnen Leistungen erfolgt stufenweise. Ein Anspruch auf Beauftragung der jeweils nachfolgenden LP besteht nicht. Ein Rechtsanspruch auf Übertragung aller LP besteht nicht. Leistungen der 1. Stufe (fest beauftragt): LP 1-4. Leistungen der 2. Stufe (optionale Beauftragung) LP 5-6. Das Angebot soll vollständig die Leistungen LP 1 bis LP 6 umfassen. +Besondere Leistungen: LP 8 — ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen sowie der Baubehelfe, Sicherung, Kran, etc.

### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
yes

Identification of the project: Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja; Projektnummer oder -referenz: Das Objekt fällt in das Sanierungsgebiet der Stadt Glauchau. Die angestrebten und ausgeschrieben Leistungen sind ein Teil des Bund-Länder-Programms „Städtebaulicher Denkmalschutz“ und werden zum Teil aus staatlichen Fördermitteln, zum Teil aus eigenen Mitteln finanziert.

### **II.2.14. Additional information**

#### **II.2. Description**

##### **II.2.1. Title**

Leistungen der Planung der Gebäudetechnik  
Lot No: 4

##### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

71300000 Engineering services

##### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DED45 Zwickau

Main site or place of performance: Glauchau, DE

##### **II.2.4. Description of the procurement**

TP 1.2 – bei der Erneuerung der Medienleitungen im Innenhof Schloss Forderglauchau sollte die Planung für Wasseranschlüsse für die Jahresmärkte gewährleistet werden. Es werden HLS-Planerische Leistungen gem. HOAI 2021 §§ 55, 56 für Anlagengruppen 1, 2 und 3 gefordert. In diesem Teilprojekt ist die Planung der Technischen Anlagen im Außenbereich zu beachten. Die Medienleitungen im Außenbereich Innenhof Schloss Forderglauchau müssen geplant und überwacht werden, optional Verlegung Gasleitungen (Mindestüberdeckung und Mindestabstände). Dem zur Folge sind die KG 540 mitzurechnen.

TP 1.4 – neue Abwasserleitungen, Anbindung an Leitungsbestand, Anpassung bestehende Heizungs- und Wasserleitungen im Baubereich Außenanlagen

TP 1.5 – Hier wird ein neuer Mehrzweckraum mit Ausstellungsplattform geschaffen. In diesem Zusammenhang wird der HLS-Planer aufgefordert, eine passende moderne Heizung/Lüftung anzubieten. Für die Nutzer sollte eine Toilette und eine kleine Küche geplant werden. Im Zuge der Gebäudetechnikplanung legt der Auftraggeber besonderen Wert auf ein langfristiges effizientes Heizkonzept mit der Prämisse des minimalsten Aufwands für den Auftraggeber, hinsichtlich Investitionskosten. Die Trennung von Energieerzeugung und Verteilung muss klar mit dem Ziel erfolgen, die unterschiedlichen Nutzungseinheiten hinsichtlich Betriebskostenerfassung eindeutig zu unterscheiden und abzurechnen. Im Rahmen der Planungsleistungen ist das Messkonzept des Messdienstes abzustimmen und zu integrieren.

Zu erbringen sind vom Auftragnehmer die Leistungen nach HOAI, Teil 4, Abschnitt 2 von LP 1 bis LP 4 und LP 5 bis LP 8 (zweistufig), §§ 53-56 sowie Anlage 15.1, und 15.2, Anlagegruppen 1-3.

Grundleistungen HLS-Planung §§ 54, 56 HOAI 2021 für TP 1.2, TP 1.4 und 1.5

Gebäudeklasse – Sonderbauten. Betrifft Anlagengruppen 1,2 und 3 sowie die Technische Anlagen in Außenbereich + Besondere Leistungen — Fortschreiben der Ausführungspläne bis zum Bestand / Übergabe an den AG.

#### **II.2.5. Award criteria**

Quality criterion - Name: Planungs-und Durchführungsphilosophie der Gebäudetechnik / Weighting: 50 %

Quality criterion - Name: Vorlage einer Kopie von einem nach freie Wahl ausgewählten Ausführungsplan zu einem bisherigen Vorhaben mit ähnlichen Anforderungen / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 30 %

#### **II.2.11. Information about options**

Options: yes

Description of options:

Die Beauftragung der einzelnen Leistungen erfolgt stufenweise. Ein Anspruch auf Beauftragung der jeweils nachfolgenden LP besteht nicht. Ein Rechtsanspruch auf Übertragung aller LP besteht nicht. Leistungen der 1. Stufe (fest beauftragt): LP 1-4.

Leistungen der 2. Stufe (optionale Beauftragung) LP 5-8.

Das Angebot soll vollständig die Leistungen LP 1 bis LP 8 umfassen. +Besondere Leistungen: Fortschreiben der Ausführungspläne bis zum Bestand / Übergabe an den AG.

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja; Projektnummer oder -referenz: Das Objekt fällt in das Sanierungsgebiet der Stadt Glauchau. Die angestrebten und ausgeschriebenen Leistungen sind ein Teil des Bund-Länder-Programms „Städtebaulicher Denkmalschutz“ und werden zum Teil aus staatlichen Fördermittel, zum Teil aus eigenen Mittel finanziert.

#### **II.2.14. Additional information**

##### **II.2. Description**

##### **II.2.1. Title**

Leistungen der Planung Freianlagen  
Lot No: 5

##### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

71300000 Engineering services

##### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DED45 Zwickau

Main site or place of performance: Glauchau, DE

##### **II.2.4. Description of the procurement**

TP 1.2 — in diesem Teilprojekt wird eine Gestaltung vom Gesamtbild Innenhof Forderglauchau geschaffen. Der Innenhof muss der aktuellen Nutzung und zeitgenössischen Anforderungen entsprechen. Gleichzeitig muss die Atmosphäre im Außenraum dem Schlosscharakter nicht kontrastieren.

TP 1.4 — Grünflächenanpassung (um Aufzug und zwischen Gebäude und Weg Richtung Hirschgraben).

Zu erbringen sind vom Auftragnehmer die Grundleistungen nach HOAI, Teil 3, Abschnitt 2, LPH 1-8, §§ 38-40 sowie Anlage 11.1. Der Auftraggeber legt Wert auf eine kostengünstige, aber ansprechende Aufenthaltsqualität, mit der Möglichkeit für flexible Nutzung des Außenraums.

Grundleistungen: Freianlagenplanung §§ 38-40 HOAI 2021 für TP 1.2 und TP 1.4, Leistungsphasen — von LP 1 bis LP 8.

#### **II.2.5. Award criteria**

Quality criterion - Name: Planungsphilosophie der Freianlagenplanung / Weighting: 70 %  
Price - Weighting: 30 %

#### **II.2.11. Information about options**

Options: yes

Description of options:

Beschreibung der Optionen: Die Beauftragung der einzelnen Leistungen erfolgt stufenweise. Ein Anspruch auf Beauftragung der jeweils nachfolgenden LP besteht nicht. Ein Rechtsanspruch auf Übertragung aller LP besteht nicht. Leistungen der 1. Stufe (fest beauftragt): LP 1-4. Leistungen der 2. Stufe (optionale Beauftragung) LP 5-8. Das Angebot soll vollständig die Leistungen LP 1 bis LP 8 umfassen.

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja; Projektnummer oder -referenz: Das Objekt fällt in das Sanierungsgebiet der Stadt Glauchau. Die angestrebten und ausgeschriebenen Leistungen sind ein Teil des Bund-Länder-Programms „Städtebaulicher Denkmalschutz“ und werden zum Teil aus staatlichen Fördermitteln, zum Teil aus eigenen Mitteln finanziert.

#### **II.2.14. Additional information**

### **Section IV: Procedure**

---

#### **IV.1. Description**

##### **IV.1.1. Type of procedure**

Open procedure

##### **IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**

##### **IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

#### **IV.2. Administrative information**

##### **IV.2.1.**

## Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2020/S 205-499183](#)

### IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

### IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

## Section V: Award of contract

---

**Lot No: 1**

**Title:**

Leistungen der Gebäudeplanung

A contract/lot is awarded: yes

### V.2. Award of contract

#### V.2.1. Date of conclusion of the contract

09/02/2021

#### V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

#### V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Heidelmann & Klingebiel Planungsgesellschaft mbH

Postal address: Schorrstraße 70

Town: Dresden

NUTS code: DED45 Zwickau

Postal code: 01069

Country: Germany

E-mail: [info@heidelmann-klingebiel.de](mailto:info@heidelmann-klingebiel.de)

The contractor is an SME: yes

#### V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 239 000,00 EUR

#### V.2.5. Information about subcontracting

## Section V: Award of contract

---

**Lot No: 2**

**Title:**

Leistungen der Tragwerksplanung

A contract/lot is awarded: yes

### V.2. Award of contract

#### V.2.1.

**Date of conclusion of the contract**

09/02/2021

**V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

**V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: hdk Ing.Gesellschaft mbH

Postal address: Paul-Geipel Str. 1

Town: Glauchau

NUTS code: DED45 Zwickau

Postal code: 08371

Country: Germany

E-mail: [mail@hdk-glauchau.de](mailto:mail@hdk-glauchau.de)

The contractor is an SME: yes

**V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Total value of the contract/lot: 50 000,00 EUR

**V.2.5. Information about subcontracting****Section V: Award of contract**

---

**Lot No: 4**

**Title:**

Leistungen der Planung der Gebäudetechnik

A contract/lot is awarded: yes

**V.2. Award of contract****V.2.1. Date of conclusion of the contract**

09/02/2021

**V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

**V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: Planungsbüro Nürnberger Ing.Gesellschaft mbH

Postal address: Ludwig-Jahn-Straße 8

Town: Mülsen

NUTS code: DED45 Zwickau

Postal code: 08132

Country: Germany

E-mail: [h.nuernberger@planungsbuoro-nuernberger.de](mailto:h.nuernberger@planungsbuoro-nuernberger.de)

The contractor is an SME: yes

**V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Total value of the contract/lot: 28 000,00 EUR

## V.2.5. Information about subcontracting

### Section V: Award of contract

---

**Lot No: 5**

**Title:**

Leistungen der Planung Freianlagen

A contract/lot is awarded: yes

## V.2. Award of contract

### V.2.1. Date of conclusion of the contract

09/02/2021

### V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

### V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: sLandart Landschaftsarchitektur

Postal address: Dresdner Str.38f

Town: Chemnitz

NUTS code: DED45 Zwickau

Postal code: 09130

Country: Germany

E-mail: [info@slandart.com](mailto:info@slandart.com)

The contractor is an SME: yes

### V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 4 600 000,00 EUR

## V.2.5. Information about subcontracting

### Section VI: Complementary information

---

## VI.3. Additional information

## VI.4. Procedures for review

### VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Postal address: Braustraße 2

Town: Leipzig

Postal code: 04107

Country: Germany

E-mail: [vergabekammer@ldl.sachsen.de](mailto:vergabekammer@ldl.sachsen.de)

Telephone: +49 3419773202

Fax: +49 3419771049

Internet address: [www.ldl.sachsen.de](http://www.ldl.sachsen.de)

## VI.5.

**Date of dispatch of this notice**

18/02/2021