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See the notice on TED website 95120-2023 - Result
Germany-Düsseldorf: Building construction work
OJ S 32/2023 14/02/2023
Contract award notice
Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH
Postal address: Henkelstraße 164
Town: Düsseldorf
NUTS code: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Postal code: 40589
Country: Germany
Contact person: Torsten Schröder
E-mail: schroeder@ipm.nrw
Telephone: +49 211-7483622
Fax: +49 211-74836101

:Internet address(es)
Main address: www.ipm.nrw

Type of the contracting authority
Other type: Andere: Städtisches Tochterunternehmen

Main activity
Other activity: Andere Tätigkeit: Bau und Erneuerung von Schulen, Kitas, 
Jugendfreizeiteinrichtungen und andere öffentliche Gebäude

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Neubau Schule und Sporthalle Vennhauser Allee
Reference number: 20230209_IPM_Schule-Halle_Vennh_Ddorf

Main CPV code
45210000 Building construction work

Type of contract
Works

Short description
Die IPM GmbH plant, den Neubau eines Schulgebäudes und einer Sporthalle im Rahmen 
einer ganzheitlichen Vergabe schlüsselfertig errichten zu lassen. Der Leistungsumfang 
umfasst Planungs- und Bauleistungen für den Neubau der Hauptschule Bernburger Straße mit 
2 anderen Schulformen in einem Schulgebäude sowie den Neubau der Sporthalle an der 
Vennhauser Allee 167 in Düsseldorf in 2 Losen.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/95120-2023
mailto:schroeder@ipm.nrw?subject=TED
http://www.ipm.nrw
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II.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: yes

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 0,01 EUR

Description

Title
Neubau von 3 Schulformen in einem Gebäudekomplex Vennhauser Allee
Lot No: 1

Additional CPV code(s)
45214200 Construction work for school buildings, 71240000 Architectural, engineering and 
planning services

Place of performance
NUTS code: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Main site or place of performance: GHS Vennhauser Allee Vennhauser Allee 167 40627 
Düsseldorf

Description of the procurement
Der zu vergebende Auftrag betrifft Planungs- und Bauleistungen für den Neubau der 
Hauptschule Bernburger Straße, der Alfred-Herrhausen-Förderschule sowie des Zentrums für 
Berufsübergänge in einem Gebäudekomplex an der Vennhauser Allee 167 in Düsseldorf.
- Schulneubau: 7.847 m² BGF
Das Schulgebäude ist so konzipiert, dass der Westflügel die Hauptschule mit 16 Klassen auf 3 
Geschossen beheimatet und der Ostflügel über zwei Geschosse die Förderschule mit 8 
Klassen.
Die Fachklassen (Chemie und Physik) sowie alle gemeinschaftlich genutzten Einheiten 
(Kunst, Textil und Musik) befinden sich in der Mittelzone und sind von allen Einheiten auf 
kurzen Wegen zu erreichen. Im Erdgeschoss des Ostflügels befindet sich konzentriert die 
Verwaltung von beiden Schulen und dem ZBÜ mit den beiden Lehrerzimmern.
Die Hauswirtschaftsräume und ein Schüler-Kiosk, die bei beiden Schulformen eine zentrale 
Rolle spielen sind im Erdgeschoss in der Mittelzone untergebracht, mit direktem Kontakt zur 
Aula und zum Café und beleben den "Marktplatz". Auch die Mensa findet sich im Erdgeschoss 
in direkter Nähe zum Haupteingang wieder und wird über die direkt angelagerte Cook & Chill 
Küche für die Ausgabe von 270 Essen in 3 Schichten bedient.
Eine zentrale, offene Treppe in Kombination mit Sitzstufen bringt sowohl Aufenthaltsqualität, 
bildet aber ebenso die zukünftige Erschließung des Erdgeschosses und 1. Obergeschosses 
für Schüler und Lehrer. Als vertikale Erschließung hat das Gebäude zusätzlich drei 
notwendige Treppenhäuser und einen barrierefreien Aufzug.
Die Schulklassen beider Schulformen sind als Clustereinheiten ausgebildet. Jedes Cluster ist 
direkt an einem Treppenhaus angeschlossen, so dass eine direkte Erschließung vom Schulhof 
möglich ist. Um einen zentralen Mehrzweckraum sind 4-6 Klassenräume und 1-2 
Differenzierungsräume angeordnet. Die Clusterlösung soll dabei ermöglichen, dass die 
Mehrzweckfläche frei nutzbar und individuell möblierbar ist. Weitere Nebenflächen wie WC-
Anlagen, Lehrmittel und Teamraum sind in jedem Cluster untergebracht. Hierbei ist ein Cluster 
der Hauptschule im Erdgeschoss und 2 weitere im 1. und 2. Obergeschoss untergebracht. 
Jeweils ein Cluster der Förderschule ist ebenfalls im 1. und 2. Obergeschoss im 
gegenüberliegenden Gebäudeflügel angeordnet.Die Baukörper wurden so platziert, dass 
möglichst wenig in den erhaltenswerten Baumbestand eingegriffen wird
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und in gemeinsamer Abstimmung mit dem Gartenamt in größtmöglichem Umfang erhalten 
bleibt.
Der Auftrag wird an einen Generalunternehmer vergeben, der auch die Planung ab HOAI-
Leistungsphase 5 übernimmt. Der Abriss von Bestandsgebäuden, die Umverlegung einer FW-
Leitung sind vorlaufend erfolgt. Die Herstellung der Außenanlagen erfolgt bauseits.

Award criteria
Quality criterion - Name: Terminplan mit Ausführungskonzept / Weighting: 10%
Quality criterion - Name: Baulogistikkonzept / Weighting: 10%
Quality criterion - Name: Konzept umwelt- und stadtverträgliches Bauen / Weighting: 5%
Quality criterion - Name: Erreichbarkeit der Entscheidungsträger / Weighting: 5%
Price - Weighting: 70%

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Der Auftragnehmer muss auch Wartungsleistungen anbieten. Der Auftraggeber behält sich 
vor, die Wartungsangebote nicht oder nur teilweise zu beauftragen. Der Auftraggeber darf die 
Wartungsleistungen bis zur Abnahme des Gebäudes beauftragen.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Bewerber werden gebeten, Rückfragen zum Teilnahmeantrag ausschließlich über die in Ziffer 
I.3) genannte Website einzureichen. Der Auftraggeber wird alle Fragen und Antworten auf der 
in Ziffer I.3 genannten Website anonymisiert zur Verfügung stellen.
Bewerbungen für Teilleistungen sind nicht möglich.
Fragen können bis 7 Kalendertage vor Ablauf der Teilnahmefrist gestellt werden.

Description

Title
Neubau Sporthalle Vennhauser Allee
Lot No: 2

Additional CPV code(s)
45212225 Sports hall construction work, 71240000 Architectural, engineering and planning 
services

Place of performance
NUTS code: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Main site or place of performance: GHS Vennhauser Allee Vennhauser Allee 167 40627 
Düsseldorf

Description of the procurement
Der zu vergebende Auftrag betrifft Planungs- und Bauleistungen für den Neubau einer 
Sporthalle an der Vennhauser Allee 167 in Düsseldorf.
- Sporthallenneubau: 1.960 m² BGF
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Die 2-fach- Sporthalle ist ein eigenständiges freistehendes Gebäude. Der Nebenraumtrakt der 
Sporthalle enthält erdgeschossig 2 Doppelumkleiden, Geräteräume, Technikräume, 
Regieräume und WC-Anlagen sowie das Foyer und einen Gymnastikraum. Die Geräteräume 
werden in ihrer flächigen Ausdehnung gem. Standard
der Stadt Düsseldorf errichtet.
Die Baukörper wurden so platziert, dass möglichst wenig in den erhaltenswerten 
Baumbestand eingegriffen wird und in gemeinsamer Abstimmung mit dem Gartenamt in 
größtmöglichem Umfang erhalten bleibt.
Der Auftrag wird an einen Generalunternehmer vergeben, der auch die Planung ab HOAI-
Leistungsphase 5 übernimmt. Der Abriss von Bestandsgebäuden, die Umverlegung einer FW-
Leitung sind vorlaufend erfolgt. Die Herstellung der Außenanlagen erfolgt bauseits.

Award criteria
Quality criterion - Name: Terminplan mit Ausführungskonzept / Weighting: 10%
Quality criterion - Name: Baulogistikkonzept / Weighting: 10%
Quality criterion - Name: Konzept umwelt- und stadtverträgliches Bauen / Weighting: 5%
Quality criterion - Name: Erreichbarkeit der Entscheidungsträger / Weighting: 5%
Price - Weighting: 70%

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Der Auftragnehmer muss auch Wartungsleistungen anbieten. Der Auftraggeber behält sich 
vor, die Wartungsangebote nicht oder nur teilweise zu beauftragen. Der Auftraggeber darf die 
Wartungsleistungen bis zur Abnahme des Gebäudes beauftragen.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Bewerber werden gebeten, Rückfragen zu den Vergabeunterlagen ausschließlich über die in 
Ziffer I.3) genannte Website einzureichen. Der Auftraggeber wird alle Fragen und Antworten 
auf der in Ziffer I.3 genannten Website anonymisiert zur Verfügung stellen.
Angebote für Teilleistungen sind nicht möglich.
Fragen können bis 7 Kalendertage vor Ablauf der Teilnahmefrist gestellt werden.

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 057-148264

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/148264-2022
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IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
24/01/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Ten Brinke Bau GmbH
Postal address: Dinxperloer Straße 18-22
Town: Bocholt
NUTS code: DEA34 Borken
Postal code: 46399
Country: Germany
E-mail: akamphuis@tenbrinke.com
Telephone: +31 315-881172
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
1. Die Angebote sind elektronisch bei der unter I.1) genannten Stelle einzureichen. Die Bieter 
werden gebeten, im Angebot einen Ansprechpartner mit Namen, Adresse, E-Mail und 
Telefonnummer zu benennen.
2. Der Auftraggeber wird den Vorgaben nach § 11 EU VOB/A dadurch nachkommen, dass er 
auf der in Ziffer I.3) genannten Webseite zu einem späteren Zeitpunkt im Vergabeverfahren 
den wesentlichen Teil der Vergabeunterlagen, insbesondere den Entwurf des 
Generalunternehmervertrages sowie weitere Unterlagen zur Verfügung stellt. Da der 
Auftraggeber wegen nicht abschließend beschreibbarer Leistung ein Verhandlungsverfahren 
mit Teilnahmewettbewerb durchführt, erfüllt dies die Anforderungen des § 11 EU VOB/A. Ziel 

mailto:akamphuis@tenbrinke.com?subject=TED
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des Verhandlungsverfahrens ist, die konkreten Anforderungen an die Leistung mit den Bietern 
gemeinsam im Rahmen eines dynamischen Prozesses zu konkretisieren. Zum jetzigen 
Zeitpunkt stehen deshalb zahlreiche Unterlagen noch nicht fest.
3. Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende Nachweise und Erklärungen innerhalb einer von 
ihm gesetzten Frist nachzufordern.
Bekanntmachungs-ID: CXP4Y2R6LKP

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln
Postal address: Zeughausstraße 2-10
Town: Köln
Postal code: 50667
Country: Germany
E-mail: vkrhld-k@bezreg-koeln.nrw.de
Telephone: +49 221147-3045
Fax: +49 221147-2889
Internet address: www.bezreg-koeln.nrw.de

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages mit einem 
Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage ab Kenntnis des 
Verstoßes, der zur
Unwirksamkeit des Vertrages führt, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss 
oder im Falle der Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Supplement 
zum Amtsblatt der Europäischen Union 30 Kalendertage nach dieser Veröffentlichung.
Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines 
Nachprüfungsverfahrens unzulässig, soweit:
- der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe 
oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Date of dispatch of this notice
09/02/2023

mailto:vkrhld-k@bezreg-koeln.nrw.de?subject=TED
http://www.bezreg-koeln.nrw.de

