96526-2018 - Result See the notice on TED website

Germany-Dresden: Load-bearing structure design services
OJ S 44/2018 03/03/2018

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

.1. Name and addresses
Official name: Landeshauptstadt Dresden, Geschéaftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr
und Liegenschaften, Amt fir Hochbau und Immobilienverwaltung
Postal address: PF 120020
Town: Dresden
NUTS code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
Postal code: 01001
Country: Germany
Contact person: Frau Sobieoch
E-mail: ZVB-VOF@dresden.de
Telephone: +49 493514883776
Fax: +49 493514883783
Internet address(es):
Main address: www.dresden.de

.4. Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5. Main activity
General public services

Section Il: Object

I.1. Scope of the procurement

I.1.1. Title
Fachplanungsleistungen der Tragwerksplanung flir die Sanierung des Hauptgebaudes und
den Ersatzneubau am Schulstandort Bertolt — Brecht — Gymnasium, Dresden
Reference number: A11/17

I.1.2. Main CPV code
71327000 Load-bearing structure design services

I1.11.3. Type of contract
Services

1.1.4. Short description
Der Schulstandort Bertolt-Brecht-Gymnasium besteht derzeit aus zwei Schulgebauden
(Hauptgebaude Lortzingstralie und Nebengebaude Durerstral’e) sowie einer 2015 neu
errichteten Sporthalle.
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Die Stadt Dresden beabsichtigt im Zuge der geplanten BaumalRnahme, das Hauptgebaude
vom Typ Dresden zu sanieren. Das bestehende Nebengebaude wird abgerissen (separate
Beauftragung durch AG) und durch einen Neubau ersetzt. Der Schulstandort soll zu einem 5-
zugigen Gymnasium fir ca. 1 120 Schuler Lehrerinnen und 30 Lehrer ausgebaut werden. In
diesem Zusammenhang steht die Umsetzung der Anforderungen an die Barrierefreiheit und
den Brandschutz. Wahrend der gesamten MalRnahme soll der Schulbetrieb ausgelagert
werden.

Gesamtkostenrahmen (KG 200-700): derzeit ca. 26 100 000 EUR brutto, BWK (KG 300+400)
Neubau: ca. 11 000 000 EUR brutto, BWK (KG 300+400) Sanierung: ca. 6 500 000 EUR
brutto.

11.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

1.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 345 082,71 EUR

I.2. Description

1.2.2. Additional CPV code(s)
71327000 Load-bearing structure design services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
Main site or place of performance: Dresden, DE

1.2.4. Description of the procurement
Der Auftraggeber (AG) beabsichtigt, die Leistungsphasen (Lph) 2 bis 6 und 8 fur die
Tragwerksplanung gemall HOAI § 51 ff. i. V. m. Anlage 14 zu beauftragen. Das Erstellen einer
Abbruchstatik fur den Abriss des Nebengebdudes wird optional beauftragt. Die Beauftragung
erfolgt stufenweise. Mit Abschluss des Verhandlungsverfahrens wird vorerst vertraglich die
Lph 2 beauftragt. Ein Rechtsanspruch auf die Ubertragung aller Lph besteht nicht. Ebenso
besteht kein Rechtsanspruch auf Weiterbeauftragung nach Erbringung erster Lph. Der
Abschluss Lph 8 ist voraussichtlich im Jahr 2023.

11.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: Arbeitsaufgabe — Vorschlage zur Umsetzung der Ma3nahme unter
Beachtung der Nutzeranforderungen und der technischen und projektspezifischen
Gegebenheiten / Weighting: 30 %
Quality criterion - Name: Prasentation Projektteam / Weighting: 45 %
Cost criterion - Name: Honorar/Preis / Weighting: 25 %

1.2.11. Information about options
Options: yes
Description of options:
Stufenweise Beauftragung der einzelnen Leistungsphasen: Mit Abschluss des
Verhandlungsverfahrens wird vorerst vertraglich die Leistungsphase 2 beauftragt. Ein
Rechtsanspruch auf die Ubertragung aller Leistungsphasen besteht nicht. Ebenso besteht
kein Rechtsanspruch auf Weiterbeauftragung nach Erbringung erster Leistungsphasen.

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no
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11.2.14.

Additional information

Die konkreten Termine des Verhandlungsverfahrens, die Aufgabenstellung mit
Bewertungsmatrix flr das Verhandlungsverfahren und die Bearbeitungszeit werden mit der
Aufforderung zur Teilnahme an der Verhandlung bekannt gegeben.

Section IV: Procedure

IvV.1.
IvV.1.1.

IV.1.3.
IV.1.8.

Iv.2.

Iv.2.1.

1IvV.2.8.
1IvV.2.9.

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 069-130498

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice

Section V: Award of contract

V.2,

V.21.

V.2.2.

V.2.3.

96526-2018

Contract No: A11/17

Title:
Fachplanungsleistungen der Tragwerksplanung fur die Sanierung des Hauptgebaudes und
den Ersatzneubau am Schulstandort Bertolt — Brecht — Gymnasium, Dresden

A contract/lot is awarded: yes
Award of contract

Date of conclusion of the contract
13/12/2017

Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: O
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor

Official name: KREBS + KIEFER Ingenieure GmbH
Postal address: Altmarkt 10a

Town: Dresden

NUTS code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
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V.2.4.

V.2.5.

Postal code: 01067

Country: Germany

E-mail: dresden@kuk.de

The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 345 082,71 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3.
V1.4,

Vi.4.1.

V1.4.3.

Vi.4.4.

96526-2018

Additional information
Procedures for review

Review body

Official name: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Postal address: PF 101364

Town: Leipzig

Postal code: 04013

Country: Germany

E-mail: vergabekammer@ldl.sachsen.de

Telephone: +49 3419771040

Fax: +49 3419771049

Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Der Auftraggeber weist darauf hin, dass ein Nachprufungsantrag nach § 160 (3) GWB
unzulassig ist, soweit 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegeniber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt. 2) VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenuber dem
Auftraggeber gerigt werden. 3) Verstole gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur
Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden. 4) mehr
als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Landeshauptstadt Dresden, GB Finanzen, Personal und Recht, Zentrales
Vergabeblro

Postal address: PF 120020

Town: Dresden

Postal code: 01001

Country: Germany

E-mail: ZVB-VOF@dresden.de

Telephone: +49 3514883776

Fax: +49 3514883783

Internet address: www.dresden.de
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VL.5. Date of dispatch of this notice
01/03/2018
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