

**Germany-Freiburg im Breisgau: Ancillary works for pipelines and cables**

OJ S 38/2022 23/02/2022

Contract award notice

Works

**Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

**Section I: Contracting authority**

---

**I.1. Name and addresses**

Official name: Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald

Postal address: Stadtstraße 2

Town: Freiburg

NUTS code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

Postal code: 79104

Country: Germany

Contact person: iuscomm Rechtsanwälte - Schenek und Zimmermann PartG mbB

E-mail: [vergabe@iuscomm.de](mailto:vergabe@iuscomm.de)

Telephone: +49 711/253593-33

Fax: +49 771/2535939-27

**Internet address(es):**Main address: <https://www.zvbbh.de>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Zweckverband

**I.5. Main activity**

Other activity: Förderung und Verbesserung des Breitbandausbaus

**Section II: Object**

---

**II.1. Scope of the procurement****II.1.1. Title**

Errichtung eines NGA – Netzes einschließlich Hausanschlussmanagement und Errichtung von Hausanschlüssen auf Gemarkung der Städte und Gemeinden Breinau, St. Peter, St. Märgen, Titisee-Neustadt u. a.

**II.1.2. Main CPV code**

45232000 Ancillary works for pipelines and cables

**II.1.3. Type of contract**

Works

**II.1.4. Short description**

Der Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald umfasst 40 Städte und Gemeinden des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald sowie den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald selbst. Aufgabe des Zweckverbands ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser für unterversorgte Haushalte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Über den Zweckverband wurde im Rahmen einer vorangegangenen europaweiten

Ausschreibung ein Betreiber für den späteren Netzbetrieb ermittelt. Den Betrieb des zum Ausbau geplanten Netzes des Auftraggebers wird die Vodafone GmbH vornehmen, die als Netzbetreiber ausgewählt wurde. Ausschreibungsgegenstand ist nunmehr die Erbringung noch erforderlicher Planungsleistungen, aufsetzend auf den vorhandenen Strukturplanungen, die Errichtung von NGA-Infrastrukturen in den betreffenden Gebieten durch den Auftragnehmer auf Grundlagen eines GÜ-Bauvertrages sowie das sogenannte Hausanschlussmangemant. Die Ausschreibung erfolgt teilfunktional nach § 7c EU VOB/A.

#### **II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: yes

#### **II.1.7. Total value of the procurement**

Value excluding VAT: 87 570 324,00 EUR

### **II.2. Description**

#### **II.2.1. Title**

Los 1 - Breitnau II

Lot No: 1

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

45232000 Ancillary works for pipelines and cables, 45314310 Installation of cable laying, 71300000 Engineering services

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

Main site or place of performance: Gebiet der Gemeinde Breitnau

#### **II.2.4. Description of the procurement**

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines NGA-Netzes (FTTB) auf einem Teil der Gemarkung der Verbandsgemeinde Breitnau (Breitnau II). Ziel ist die Beseitigung dort noch vorhandener weißer Flecken.

Das Projekt soll nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) und VwV Breitbandförderung gefördert werden. Der vorläufige Förderbescheid vom 30.09.2019 für das Projekt ist in der Anlage vorläufiger Förderbescheid vom 30.09.2019 beigelegt.

Planungsstand Breitnau II:

Backbone

- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 1.161 m
- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 421 m
- Erforderliche Spleiße für Bestand Lichtwellenleiter in Leerrohren auf: 11.944 m

Ortsnetz:

Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Entwurfsplanung, die auf der vorhandenen Strukturplanung basiert. Insgesamt sind ca. 330 FTTB-Hausanschlüsse vorgesehen. Das Projekt umfasst:

- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 19.705 m
- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 31.485 m
- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 34.808 m
- FTTB-Verteiler (Schränke und/oder Schächte): 24 Stück
- POP-Fertiggebäude und/oder Schränke: 2 Stück

Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Angebotsabgabe im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt.

Der obsiegende Bieter wird auf Grundlage eines GÜ-Bauvertrages zur Errichtung der NGA-Infrastruktur beauftragt, der mit Aufforderung zur Abgabe eines Erstangebotes als Muster für die anstehenden Verhandlungsgespräche vorgeben wird. Zudem sind vom späteren Auftragnehmer sämtliche erforderlichen Planungsleistungen zu erbringen, die für die Errichtung der NGA - Infrastruktur, aufsetzend auf der vorhandenen Strukturplanung, noch erforderlich sind. Hinzu kommt das sogenannte Hausanschlussmanagement. Die ausgeschriebenen Leistungen sind im Übrigen der Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

#### **II.2.5. Award criteria**

Quality criterion - Name: Qualität und Entwurf der Leistung / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Einsatz alternativer Verlegemethoden / Weighting: 5

Price - Weighting: 80

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

Sämtliche Vorgaben der für das Projekt einschlägigen und in den Ausschreibungsunterlagen benannten Vorgaben der Förderprogramme, Nebenbestimmungen, Auflagen und Hinweise sind vom Auftragnehmer einzuhalten. Siehe im Übrigen Vorgaben in den Ausschreibungsunterlagen.

### **II.2. Description**

#### **II.2.1. Title**

Los 4 - St. Märgen II

Lot No: 4

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

45232000 Ancillary works for pipelines and cables, 45314310 Installation of cable laying, 71300000 Engineering services

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

Main site or place of performance: Gebiet der Gemeinde St. Märgen

#### **II.2.4. Description of the procurement**

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines NGA-Netzes (FTTB) auf einem Teil der Gemarkung der Verbandsgemeinde St. Märgen (St. Märgen II). Ziel ist die Beseitigung dort noch vorhandener weißer Flecken.

Das Projekt soll nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in

der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) und VwV Breitbandförderung gefördert werden. Der vorläufige Förderbescheid vom 01.11.2019 für das Projekt ist in der Anlage vorläufiger Förderbescheid vom 01.11.2019 beigelegt.

Planungsstand St. Märgen II

Backbone

- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 918 m
- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 902 m
- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 4.923 m
- Erforderliche Spleiße für Bestand Lichtwellenleiter in Leerrohren auf: 3.293 m

Ortsnetz

Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Entwurfsplanung, die auf der vorhandenen Strukturplanung basiert. Insgesamt sind ca. 174 FTTB-Hausanschlüsse vorgesehen. Das Projekt umfasst:

- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 23.491m
- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 26.824 m
- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 23.238 m
- FTTB-Verteiler (Schränke und/oder Schächte): 21 Stück
- POP-Fertiggebäude und/oder Schränke: 1 Stück

Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Angebotsabgabe im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt.

Der obsiegende Bieter wird auf Grundlage eines GÜ-Bauvertrages zur Errichtung der NGA-Infrastruktur beauftragt, der mit Aufforderung zur Abgabe eines Erstangebotes als Muster für die anstehenden Verhandlungsgespräche vorgeben wird. Zudem sind vom späteren Auftragnehmer sämtliche erforderlichen Planungsleistungen zu erbringen, die für die Errichtung der NGA - Infrastruktur, aufsetzend auf der vorhandenen Strukturplanung, noch erforderlich sind. Hinzu kommt das sogenannte Hausanschlussmanagement. Die ausgeschriebenen Leistungen sind im Übrigen der Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

#### **II.2.5. Award criteria**

Quality criterion - Name: Qualität und Entwurf der Leistung / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Einsatz alternativer Verlegemethoden / Weighting: 5

Price - Weighting: 80

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

Sämtliche Vorgaben der für das Projekt einschlägigen und in den Ausschreibungsunterlagen benannten Vorgaben der Förderprogramme, Nebenbestimmungen, Auflagen und Hinweise sind vom Auftragnehmer einzuhalten. Siehe im Übrigen Vorgaben in den Ausschreibungsunterlagen.

### **II.2. Description**

#### **II.2.1. Title**

Los 5 - Titisee-Neustadt II

### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

45232000 Ancillary works for pipelines and cables, 45314310 Installation of cable laying, 71300000 Engineering services

### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

Main site or place of performance: Gebiet der Stadt Titisee-Neustadt

### **II.2.4. Description of the procurement**

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines NGA-Netzes (FTTB) auf einem Teil der Gemarkung der Verbandsgemeinde Titisee-Neustadt (Titisee-Neustadt II). Ziel ist die Beseitigung dort noch vorhandener weißer Flecken.

Das Projekt soll nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) und VwV Breitbandförderung gefördert werden. Der vorläufige Förderbescheid vom 18.12.2019 für das Projekt ist in der Anlage vorläufiger Förderbescheid vom 18.12.2019 beigelegt.

Planungsstand Titisee-Neustadt II

Backbone

- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 9.021 m
- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 3.649 m
- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 11.837 m
- Erforderliche Spleiße für Bestand Lichtwellenleiter in Leerrohren auf: 11.189 m

Ortsnetz

Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Entwurfsplanung, die auf der vorhandenen Strukturplanung basiert. Insgesamt sind ca. 672 FTTB-Hausanschlüsse vorgesehen. Das Projekt umfasst:

- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 36.355 m
- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 61.092 m
- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 72.662 m
- FTTB-Verteiler (Schränke und/oder Schächte): 95 Stück
- POP-Fertiggebäude und/oder Schränke: 3 Stück

Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Angebotsabgabe im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt.

Der obsiegende Bieter wird auf Grundlage eines GÜ-Bauvertrages zur Errichtung der NGA-Infrastruktur beauftragt, der mit Aufforderung zur Abgabe eines Erstangebotes als Muster für die anstehenden Verhandlungsgespräche vorgeben wird. Zudem sind vom späteren Auftragnehmer sämtliche erforderlichen Planungsleistungen zu erbringen, die für die Errichtung der NGA - Infrastruktur, aufsetzend auf der vorhandenen Strukturplanung, noch erforderlich sind. Hinzu kommt das sogenannte Hausanschlussmanagement. Die ausgeschriebenen Leistungen sind im Übrigen der Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

### **II.2.5. Award criteria**

Quality criterion - Name: Qualität und Entwurf der Leistung / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Einsatz alternativer Verlegemethoden / Weighting: 5

Price - Weighting: 80

### **II.2.11. Information about options**

Options: no

### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

### **II.2.14. Additional information**

Sämtliche Vorgaben der für das Projekt einschlägigen und in den Ausschreibungsunterlagen benannten Vorgaben der Förderprogramme, Nebenbestimmungen, Auflagen und Hinweise sind vom Auftragnehmer einzuhalten. Siehe im Übrigen Vorgaben in den Ausschreibungsunterlagen.

## **II.2. Description**

### **II.2.1. Title**

Los 8 - Eisenbach II  
Lot No: 8

### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

45232000 Ancillary works for pipelines and cables, 45314310 Installation of cable laying, 71300000 Engineering services

### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald  
Main site or place of performance: Gebiet der Gemeinde Eisenbach

### **II.2.4. Description of the procurement**

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines NGA-Netzes (FTTB) auf einem Teil der Gemarkung der Verbandsgemeinde Eisenbach (Eisenbach II). Ziel ist die Beseitigung dort noch vorhandener weißer Flecken.

Das Projekt soll nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) und VwV Breitbandförderung gefördert werden. Der vorläufige Förderbescheid vom 16.12.2019 für das Projekt ist in der Anlage vorläufiger Förderbescheid vom 16.12.2019 beigelegt.

Planungsstand Eisenbach II

Backbone

- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 6.287 m
- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 4.260 m

Ortsnetz

Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Entwurfsplanung, die auf der vorhandenen Strukturplanung basiert. Insgesamt sind ca. 197 FTTB-Hausanschlüsse vorgesehen. Das Projekt umfasst:

- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 5.105 m
- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 7.946 m
- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 21.727 m
- FTTB-Verteiler (Schränke und/oder Schächte): 15 Stück
- POP-Fertiggebäude und/oder Schränke: 2 Stück

Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Angebotsabgabe im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt.

Der obsiegende Bieter wird auf Grundlage eines GÜ-Bauvertrages zur Errichtung der NGA-Infrastruktur beauftragt, der mit Aufforderung zur Abgabe eines Erstangebotes als Muster für die anstehenden Verhandlungsgespräche vorgeben wird. Zudem sind vom späteren Auftragnehmer sämtliche erforderlichen Planungsleistungen zu erbringen, die für die Errichtung der NGA - Infrastruktur, aufsetzend auf der vorhandenen Strukturplanung, noch erforderlich sind. Hinzu kommt das sogenannte Hausanschlussmanagement. Die ausgeschriebenen Leistungen sind im Übrigen der Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

#### **II.2.5. Award criteria**

Quality criterion - Name: Qualität und Entwurf der Leistung / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Einsatz alternativer Verlegemethoden / Weighting: 5

Price - Weighting: 80

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

Sämtliche Vorgaben der für das Projekt einschlägigen und in den Ausschreibungsunterlagen benannten Vorgaben der Förderprogramme, Nebenbestimmungen, Auflagen und Hinweise sind vom Auftragnehmer einzuhalten. Siehe im Übrigen Vorgaben in den Ausschreibungsunterlagen.

### **II.2. Description**

#### **II.2.1. Title**

Los 10 - Hinterzarten II

Lot No: 10

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

45232000 Ancillary works for pipelines and cables, 45314310 Installation of cable laying, 71300000 Engineering services

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

Main site or place of performance: Gebiet der Gemeinde Hinterzarten

#### **II.2.4. Description of the procurement**

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines NGA-Netzes (FTTB) auf einem Teil der Gemarkung der Verbandsgemeinde Hinterzarten (Hinterzarten II). Ziel ist die Beseitigung dort noch vorhandener weißer Flecken.

Das Projekt soll nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) und VwV Breitbandförderung gefördert werden. Der vorläufige Förderbescheid vom 17.12.2019 für das Projekt ist in der Anlage vorläufiger Förderbescheid vom 17.12.2019 beigelegt.

Planungsstand Hinterzarten II

Backbone

- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 160 m

Ortsnetz

Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Entwurfsplanung, die auf der vorhandenen Strukturplanung basiert. Insgesamt sind ca. 364 FTTB-Hausanschlüsse vorgesehen. Das Projekt umfasst:

- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 22.126 m

- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 14.858 m

- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 468 m

- FTTB-Verteiler (Schränke und/oder Schächte): 26 Stück

Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Angebotsabgabe im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt.

Der obsiegende Bieter wird auf Grundlage eines GÜ-Bauvertrages zur Errichtung der NGA-Infrastruktur beauftragt, der mit Aufforderung zur Abgabe eines Erstangebotes als Muster für die anstehenden Verhandlungsgespräche vorgeben wird. Zudem sind vom späteren Auftragnehmer sämtliche erforderlichen Planungsleistungen zu erbringen, die für die Errichtung der NGA - Infrastruktur, aufsetzend auf der vorhandenen Strukturplanung, noch erforderlich sind. Hinzu kommt das sogenannte Hausanschlussmanagement. Die ausgeschriebenen Leistungen sind im Übrigen der Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

#### **II.2.5. Award criteria**

Quality criterion - Name: Qualität und Entwurf der Leistung / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Einsatz alternativer Verlegemethoden / Weighting: 5

Price - Weighting: 80

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

Sämtliche Vorgaben der für das Projekt einschlägigen und in den Ausschreibungsunterlagen benannten Vorgaben der Förderprogramme, Nebenbestimmungen, Auflagen und Hinweise sind vom Auftragnehmer einzuhalten. Siehe im Übrigen Vorgaben in den Ausschreibungsunterlagen.

### **II.2. Description**

#### **II.2.1. Title**

Los 12 - Oberried II

Lot No: 12

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

45232000 Ancillary works for pipelines and cables, 45314310 Installation of cable laying, 71300000 Engineering services

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

Main site or place of performance: Gebiet der Gemeinde Oberried



#### **II.2.4. Description of the procurement**

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines NGA-Netzes (FTTB) auf einem Teil der Gemarkung der Verbandsgemeinde Oberried (Oberried II). Ziel ist die Beseitigung dort noch vorhandener weißer Flecken.

Das Projekt soll nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) und VwV Breitbandförderung gefördert werden. Der vorläufige Förderbescheid vom 19.02.2020 für das Projekt ist in der Anlage vorläufiger Förderbescheid vom 19.02.2020 beigelegt.

Planungsstand Oberried II

Backbone

- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 9.451 m
- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 250 m

Ortsnetz

Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Entwurfsplanung, die auf der vorhandenen Strukturplanung basiert. Insgesamt sind ca. 172 FTTB-Hausanschlüsse vorgesehen. Das Projekt umfasst:

- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 28.741 m
- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 17.561 m
- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 25.040 m
- FTTB-Verteiler (Schränke und/oder Schächte): 29 Stück
- POP-Fertiggebäude und/oder Schränke: 2 Stück

Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Angebotsabgabe im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt.

Der obsiegende Bieter wird auf Grundlage eines GÜ-Bauvertrages zur Errichtung der NGA-Infrastruktur beauftragt, der mit Aufforderung zur Abgabe eines Erstangebotes als Muster für die anstehenden Verhandlungsgespräche vorgegeben wird. Zudem sind vom späteren Auftragnehmer sämtliche erforderlichen Planungsleistungen zu erbringen, die für die Errichtung der NGA - Infrastruktur, aufsetzend auf der vorhandenen Strukturplanung, noch erforderlich sind. Hinzu kommt das sogenannte Hausanschlussmanagement. Die ausgeschriebenen Leistungen sind im Übrigen der Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

#### **II.2.5. Award criteria**

Quality criterion - Name: Qualität und Entwurf der Leistung / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Einsatz alternativer Verlegemethoden / Weighting: 5

Price - Weighting: 80

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

Sämtliche Vorgaben der für das Projekt einschlägigen und in den Ausschreibungsunterlagen benannten Vorgaben der Förderprogramme, Nebenbestimmungen, Auflagen und Hinweise sind vom Auftragnehmer einzuhalten. Siehe im Übrigen Vorgaben in den Ausschreibungsunterlagen.

## **Section IV: Procedure**

---

### **IV.1. Description**

#### **IV.1.1. Type of procedure**

Competitive procedure with negotiation

#### **IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**

#### **IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

### **IV.2. Administrative information**

#### **IV.2.1. Previous publication concerning this procedure**

Notice number in the OJ S: [2020/S 214-523271](#)

#### **IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system**

#### **IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice**

## **Section V: Award of contract**

---

**Lot No: 1**

**Title:**

Los 1 - Breitnau II

A contract/lot is awarded: yes

### **V.2. Award of contract**

#### **V.2.1. Date of conclusion of the contract**

28/01/2022

#### **V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

#### **V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: Leonhard Weiss GmbH & Co. KG

Postal address: Heinkelstraße 19

Town: Weinstadt

NUTS code: DE116 Rems-Murr-Kreis

Postal code: 71384

Country: Germany

The contractor is an SME: no

#### **V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Initial estimated total value of the contract/lot: 13 823 607,00 EUR

Total value of the contract/lot: 12 944 790,00 EUR

#### **V.2.5. Information about subcontracting**

### **Section V: Award of contract**

---

**Contract No:** 2

**Lot No:** 4

**Title:**

Los 4 - St. Märgen II

A contract/lot is awarded: yes

#### **V.2. Award of contract**

##### **V.2.1. Date of conclusion of the contract**

28/01/2022

##### **V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

##### **V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: Netze BW GmbH

Postal address: Herbolzheimer Straße 36

Town: Rheinhausen

NUTS code: DE123 Karlsruhe, Landkreis

Postal code: 79365

Country: Germany

The contractor is an SME: no

##### **V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Initial estimated total value of the contract/lot: 12 425 368,00 EUR

Total value of the contract/lot: 13 064 052,47 EUR

#### **V.2.5. Information about subcontracting**

### **Section V: Award of contract**

---

**Contract No:** 3

**Lot No:** 5

**Title:**

Los 5 - Titisee-Neustadt II

A contract/lot is awarded: yes

#### **V.2. Award of contract**

##### **V.2.1. Date of conclusion of the contract**

28/01/2022

**V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

**V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: Leonhard Weiss GmbH & Co. KG

Postal address: Heinkelstraße 19

Town: Weinstadt

NUTS code: DE116 Rems-Murr-Kreis

Postal code: 71384

Country: Germany

The contractor is an SME: no

**V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Initial estimated total value of the contract/lot: 28 658 260,00 EUR

Total value of the contract/lot: 29 567 869,00 EUR

**V.2.5. Information about subcontracting****Section V: Award of contract**

---

**Contract No:** 4

**Lot No:** 8

**Title:**

Los 8 - Eisenbach II

A contract/lot is awarded: yes

**V.2. Award of contract****V.2.1. Date of conclusion of the contract**

28/01/2022

**V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

**V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: Leonhard Weiss GmbH & Co. KG

Postal address: Heinkelstraße 19

Town: Weinstadt

NUTS code: DE116 Rems-Murr-Kreis

Postal code: 71384

Country: Germany

The contractor is an SME: no

**V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Initial estimated total value of the contract/lot: 6 021 075,00 EUR

Total value of the contract/lot: 6 610 935,00 EUR

**V.2.5. Information about subcontracting**

## Section V: Award of contract

---

**Contract No:** 5

**Lot No:** 10

**Title:**

Los 10 - Hinterzarten II

A contract/lot is awarded: yes

### **V.2. Award of contract**

#### **V.2.1. Date of conclusion of the contract**

28/01/2022

#### **V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

#### **V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: Leonhard Weiss GmbH & Co. KG

Postal address: Heinkelstraße 19

Town: Weinstadt

NUTS code: DE116 Rems-Murr-Kreis

Postal code: 71384

Country: Germany

The contractor is an SME: no

#### **V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Initial estimated total value of the contract/lot: 10 325 359,00 EUR

Total value of the contract/lot: 9 825 385,00 EUR

#### **V.2.5. Information about subcontracting**

## Section V: Award of contract

---

**Contract No:** 6

**Lot No:** 12

**Title:**

Los 12 - Oberried II

A contract/lot is awarded: yes

### **V.2. Award of contract**

#### **V.2.1. Date of conclusion of the contract**

28/01/2022

#### **V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

#### **V.2.3.**

**Name and address of the contractor**

Official name: Leonhard Weiss GmbH & Co. KG

Postal address: Heinkelstraße 19

Town: Weinstadt

NUTS code: DE116 Rems-Murr-Kreis

Postal code: 71384

Country: Germany

The contractor is an SME: no

**V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Initial estimated total value of the contract/lot: 14 205 316,00 EUR

Total value of the contract/lot: 15 557 290,00 EUR

**V.2.5. Information about subcontracting****Section VI: Complementary information**

---

**VI.3. Additional information****VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe

Postal address: Durlacher Allee 100

Town: Karlsruhe

Postal code: 76137

Country: Germany

Telephone: +49 7219268730

Fax: +49 7219263985

**VI.4.3. Review procedure**

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Ein Antragsteller hat einen von ihm festgestellten Verstoß gegen Vergabevorschriften nach Erkennen unverzüglich zu rügen. Lehnt die Vergabestelle es ab, der Rüge abzuhelpen, so muss der Antragsteller innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, dieser Rüge nicht abzuhelpen, den Antrag auf die Einleitung eines Vergabenachprüfungsverfahrens stellen (vgl. § 160 GWB). Die Vergabestelle wird vor Zuschlagserteilung die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollten, hiervon in Textform in Kenntnis setzen. Ein Vertrag darf erst 15 Tage nach Absendung dieser Information, bei Mitteilung durch Fax oder auf elektronischem Wege erst 10 Kalendertage nach der Absendung dieser Information geschlossen werden (vgl. § 134 GWB).

**VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained**

Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe

Postal address: Durlacher Allee 100

Town: Karlsruhe

Postal code: 76137

Country: Germany

Telephone: +49 7219268730

Fax: +49 7219263985

**VI.5.**

**Date of dispatch of this notice**

18/02/2022