99804-2020 - Result See the notice on TED website

Germany-Egenburg: Engineering services
OJ S 42/2020 28/02/2020

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: Zweckverband Grund- und Mittelschule Odelzhausen Uber die Gemeinde
Pfaffenhofen a.d. Glonn
Postal address: Hauptstr. 14
Town: Egenburg
NUTS code: DE217 Dachau
Postal code: 85235
Country: Germany
Contact person: Frau Anita Metzger
E-mail: bauamt@sulzemoos.de
Telephone: +49 081342579816
Fax: +49 081342579844
Internet address(es):
Main address: www.pfaffenhofen-glonn.de

.4. Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5. Main activity
General public services

Section Il: Object

I.1. Scope of the procurement

I1.1.1. Title
Neubau Schulen Odelzhausen, 2.BA — Planungsleistungen der TGA ALG 1, 2, 3, 8 (HLS)
gem. §53 ff HOAI 2013 mit Anl.15, LPH 8-9.

I1.1.2. Main CPV code
71300000 Engineering services

1.1.3. Type of contract
Services

1.1.4. Short description
Der Schulzweckverband Odelzhausen errichtet derzeit in Odelzhausen den Neubau einer
Grund-, Mittel- und Realschule. Das Projekt befindet sich derzeit im 2. Bauabschnitt von
insgesamt 2 Bauabschnitten.
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Die LPH 1-7 wurde bereits von einem TGA-Planer erbracht. Dieser wurde nicht weiter
beauftragt. Das Projekt befindet sich bereits am Anfang der LPH 8, welche interimsweise von
einem anderen TGA-Planer betreut wird, bis dieses VgV-Verfahren abgeschlossen ist.

11.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

1.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 215 445,21 EUR

I.2. Description

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DE217 Dachau
Main site or place of performance: Odelzhausen

I.2.4. Description of the procurement
Gegenstand des Auftrags sind Leistungen der technischen Gebaudeausristung,
Anlagengruppen 1, 2, 3 und 8 (HLS) gemal § 53 ff HOAI 2013 mit Anlage 15, LPH 8+9.
Gegebenenfalls werden auch verschiedene besondere Leistungen beauftragt werden,
insbesondere:
— Ubernahme der Leistungen Dritter aus der LPH 1-7,
— Uberwachung der Mangelbeseitigung.
Der Schulneubau ist der 2.Bauabschnitt von insgesamt 2 Bauabschnitten und stellt einen
eigenen Solitarbaukodrper in Skelettbauweise dar.
Der benachbarte Baukdrper des 1.Bauabschnitts in Holzbauweise ist in sich abgeschlossen
und bereits fertiggestellt und somit nicht Bestandteil dieses Verfahrens.
Beide Bauabschnitte sind mittels eines Verbindungsgangs miteinander verbunden. Dieser
zahlt zum 2. Bauabschnitt und ist daher Bestandteil dieses Verfahrens.
Der Verwaltungstrakt inkl. Pavillon des bisherigen Schulgebaudes, sowie die bestehende
Turnhalle werden nicht abgerissen, mussen erhalten bleiben und werden in das
Anlagenkonzept des 2. Bauabschnittes integriert.
Im Rahmen der MalRnhahme, die unter laufendem Schulbetrieb auf dem Gelande erfolgt, ist ein
Blockheizkraftwerk zu errichten.
Aufgrund des Projektfortschritts findet die Vergabeverhandlung bereits in KW 32/2019 statt.
DieAuftragsvergabe soll moglichst noch im August 2019 erfolgen. Leistungsbeginn ist direkt im
Anschluss an die Beauftragung. Die Fertigstellung ist fur Mai 2020 vorgesehen. Die
Inbetriebnahme erfolgt im August 2020.

1.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: Projektteam / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Herangehensweise an die konkrete Planungsaufgabe / Weighting: 45
Quality criterion - Name: Qualitat der Prasentation/-sunterlagen / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Honorar nach HOAI / Weighting: 20

1.2.11. Information about options
Options: yes
Description of options:
Beauftragt werden sollen die LPH 8+9 gem. § 53 ff HOAI 2013, ALG 1-3 und 8, in Verbindlung
mit Anlage 15.
Zunachst werden nur die Grundleistungen der LPH 8+9 beauftragt.
Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung der besonderen Leistungen besteht nicht.
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1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

11.2.14. Additional information
Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 105-256448

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice

Section V: Award of contract

Title:
Neubau Schulen Odelzhausen, 2.BA — Planungsleistungen der TGA ALG 1, 2, 3, 8 (HLS)
gem. §53 ff HOAI 2013 mit Anl. 15, LPH 8-9.

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
29/01/2020

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: Weigert-Steuerer, Beratende Ingenieure PartGmbB
Postal address: Landgerichtstralde 1
Town: Augsburg
NUTS code: DE271 Augsburg, Kreisfreie Stadt
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
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Total value of the contract/lot: 215 445,21 EUR

V.2.5. Information about subcontracting
Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information
VI1.4. Procedures for review

Vi.4.1. Review body
Official name: Regierung von Oberbayern — Vergabekammer Sidbayern
Postal address: Maximilianstra3e 39
Town: Munchen
Postal code: 80534
Country: Germany
E-mail: poststelle@reg-ob.bayern.de
Telephone: +49 89221762914

Vi.4.2. Body responsible for mediation procedures
Official name: Siehe V1.4.1)
Town: Munchen
Country: Germany

V1.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Verstole im Sinne von § 135 Abs. 1 GWB (Unwirksamkeit des Vertrages) sind in einem
Nachprufungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen ab Kenntnis des VerstolRes, jedoch
nicht spater als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend zu machen. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im EU-Amtsblatt bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU (§ 135 Abs. 2 GWB). Ein Nachprufungsverfahren ist nur
bei Einhaltung nachfolgender Voraussetzungen zulassig: Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die der Bewerber im Vergabeverfahren erkannt hat, sind gegenuber dem
Auftraggeber innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis zu rigen. Der Ablauf der Frist
nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberthrt. VerstéRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund
der Bekanntmachung erkennbar sind, sind spatestens bis zum Ablaufder in der
Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber zu rugen. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbarsind, sind spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem
Auftraggeber zu rugen. Ein Nachprufungsantrag ist binnen 15 Kalendertagen nach Eingang
der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht abhelfen zu wollen, einzureichen (§ 160
Abs. 3 GWB).

Vi.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Regierung von Oberbayern — Vergabekammer Stdbayern
Postal address: Maximilianstralle 39
Town: Munchen
Postal code: 80534
Country: Germany
E-mail: poststelle@reg-ob.bayern.de
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Fax: +49 89221762914

VL.5. Date of dispatch of this notice
26/02/2020
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