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See the notice on TED website

104771-2026 - Result
Germany – Architectural, engineering and planning services – Neubau Feuerwehrhaus Essingen 
- Los 1 - Objekt- und Freianlagenplanung
OJ S 31/2026 13/02/2026
Contract or concession award notice – standard regime
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Verbandsgemeindeverwaltung Offenbach an der Queich
Email: vergabestelle@offenbach-queich.de
Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a local authority
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Neubau Feuerwehrhaus Essingen - Los 1 - Objekt- und Freianlagenplanung
Description: 1. Ausgangssituation und Notwendigkeit Das aktuelle Feuerwehrhaus in Essingen 
ist in die Jahre gekommen und erfüllt nicht mehr die modernen Anforderungen an einen 
zeitgemäßen Feuerwehrstützpunkt. Die bestehenden Räumlichkeiten sind nicht mehr 
ausreichend, um die Einsatzbereitschaft, die Ausbildung und die Lagerung der Ausrüstung 
optimal zu gewährleisten. Auch die gesetzlichen Vorgaben für Sicherheit, Umweltschutz und 
Barrierefreiheit können in dem bestehenden Gebäude nur schwer oder gar nicht umgesetzt 
werden. Um die Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Essingen langfristig zu sichern 
und den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten, ist der Neubau eines Feuerwehrhauses 
unumgänglich. Der Neubau des Feuerwehrhauses soll in Massivbauweise ausgeführt werden. 
2. Projektziele Der Neubau des Feuerwehrhauses hat folgende übergeordnete Ziele: • 
Sicherung der Einsatzbereitschaft: Schaffung einer modernen Infrastruktur für schnelle 
Ausrückzeiten und effektive Einsatzabläufe. • Optimale Arbeitsbedingungen: Bereitstellung 
funktionaler und sicherer Räumlichkeiten für die Einsatzkräfte. • Erfüllung gesetzlicher 
Vorgaben: Einhaltung aller aktuellen Bau-, Sicherheits-, Umwelt- und Hygienevorschriften. • 
Zukunftssicherheit: Berücksichtigung zukünftiger Entwicklungen und Anforderungen der 
Feuerwehr. • Wirtschaftlichkeit: Errichtung eines funktionalen und nachhaltigen Gebäudes 
unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 3. Grundlagen der 
Planung Die Planung des neuen Feuerwehrhauses basiert auf einer umfassenden 
Machbarkeitsstudie, die in enger Zusammenarbeit mit den aktiven Wehrleuten erstellt und 
abgestimmt wurde. Diese Studie dient als zentrale Vorgabe für die Raumverteilung und die 
Funktionsbereiche in den beiden Geschossen des Neubaus. Die spezifischen Bedürfnisse und 
Abläufe der Freiwilligen Feuerwehr Essingen wurden dabei detailliert berücksichtigt, um ein 
optimal auf die Anforderungen zugeschnittenes Gebäude zu schaffen. 4. 
Funktionsbeschreibung des Neubaus Beim geplanten Feuerwehrhaus handelt es sich um 
einen Funktionsbau, dessen Gestaltung und Raumkonzept primär auf die operativen 
Anforderungen des Feuerwehrdienstes ausgerichtet sind. Ästhetische Aspekte treten hinter 
die Funktionalität zurück, ohne die städtebauliche Integration zu vernachlässigen. Das 
Gebäude wird folgende wesentliche Funktionsbereiche umfassen: Erdgeschoss: • 
Fahrzeughalle mit drei Stellplätzen: Die Halle wird ausreichend Platz für drei 
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Feuerwehrfahrzeuge bieten und so dimensioniert sein, dass auch zukünftige Fahrzeugtypen 
untergebracht werden können. Sie wird über separate Tore verfügen, um schnelle 
Ausrückzeiten zu gewährleisten. Angegliedert sind Bereiche für Atemschutz und 
Schlauchpflege. • Schwarz-Weiß-Bereich: Ein klar getrennter Bereich für kontaminierte 
Einsatzkleidung ("Schwarzbereich") und saubere Umkleiden ("Weißbereich"), um die Hygiene 
und Gesundheit der Einsatzkräfte zu schützen. • Lagerräume: Lagerung von 
Einsatzmaterialien, Verbrauchsgütern und Putzmitteln. • Sanitäre Anlagen: Duschen und 
Toiletten für Einsatzkräfte nach Geschlechtern getrennt. • Funkzentrale: Ein separater Bereich 
für die Koordination von Einsätzen. Untergeschoss: • Schulungs- und Mehrzweckraum: Ein 
flexibel nutzbarer Raum für Aus- und Weiterbildungen, Besprechungen und Versammlungen 
der Wehr. • Jugendraum: Separater Raum für die Nutzung der Jugendfeuerwehr. • 
Küchenbereich: Eine kleine Küche für die Verpflegung bei längeren Einsätzen oder 
Veranstaltungen. • Lager- und Technikräume: Weitere Lagerflächen und Räume für die 
Gebäudetechnik. • Sanitär: zusätzlicher WC-Raum im Untergeschoss. Die Machbarkeitsstudie 
ist den Anlagen beigefügt. Die Planungsleistungen sind so zu erbringen, dass der Abschluss 
der Leistungsphase 4 bis zum 30.06.2026 sichergestellt ist.
Procedure identifier: 3c94e056-3845-4462-93cf-e663e3706787
Type of procedure: Negotiated with prior publication of a call for competition / competitive with 
negotiation
The procedure is accelerated: no

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71240000 Architectural, engineering and planning services

2.1.2.  Place of performance
Town: Essingen
Postcode: 76879
Country subdivision (NUTS): Südliche Weinstraße (DEB3H)
Country: Germany

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
vgv -

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Neubau Feuerwehrhaus Essingen - Los 1 Objekt- und Freianlagenplanung
Description: 1. Ausgangssituation und Notwendigkeit Das aktuelle Feuerwehrhaus in Essingen 
ist in die Jahre gekommen und erfüllt nicht mehr die modernen Anforderungen an einen 
zeitgemäßen Feuerwehrstützpunkt. Die bestehenden Räumlichkeiten sind nicht mehr 
ausreichend, um die Einsatzbereitschaft, die Ausbildung und die Lagerung der Ausrüstung 
optimal zu gewährleisten. Auch die gesetzlichen Vorgaben für Sicherheit, Umweltschutz und 
Barrierefreiheit können in dem bestehenden Gebäude nur schwer oder gar nicht umgesetzt 
werden. Um die Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Essingen langfristig zu sichern 
und den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten, ist der Neubau eines Feuerwehrhauses 
unumgänglich. Der Neubau des Feuerwehrhauses soll in Massivbauweise ausgeführt werden. 
2. Projektziele Der Neubau des Feuerwehrhauses hat folgende übergeordnete Ziele: • 
Sicherung der Einsatzbereitschaft: Schaffung einer modernen Infrastruktur für schnelle 
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Ausrückzeiten und effektive Einsatzabläufe. • Optimale Arbeitsbedingungen: Bereitstellung 
funktionaler und sicherer Räumlichkeiten für die Einsatzkräfte. • Erfüllung gesetzlicher 
Vorgaben: Einhaltung aller aktuellen Bau-, Sicherheits-, Umwelt- und Hygienevorschriften. • 
Zukunftssicherheit: Berücksichtigung zukünftiger Entwicklungen und Anforderungen der 
Feuerwehr. • Wirtschaftlichkeit: Errichtung eines funktionalen und nachhaltigen Gebäudes 
unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 3. Grundlagen der 
Planung Die Planung des neuen Feuerwehrhauses basiert auf einer umfassenden 
Machbarkeitsstudie, die in enger Zusammenarbeit mit den aktiven Wehrleuten erstellt und 
abgestimmt wurde. Diese Studie dient als zentrale Vorgabe für die Raumverteilung und die 
Funktionsbereiche in den beiden Geschossen des Neubaus. Die spezifischen Bedürfnisse und 
Abläufe der Freiwilligen Feuerwehr Essingen wurden dabei detailliert berücksichtigt, um ein 
optimal auf die Anforderungen zugeschnittenes Gebäude zu schaffen. 4. 
Funktionsbeschreibung des Neubaus Beim geplanten Feuerwehrhaus handelt es sich um 
einen Funktionsbau, dessen Gestaltung und Raumkonzept primär auf die operativen 
Anforderungen des Feuerwehrdienstes ausgerichtet sind. Ästhetische Aspekte treten hinter 
die Funktionalität zurück, ohne die städtebauliche Integration zu vernachlässigen. Das 
Gebäude wird folgende wesentliche Funktionsbereiche umfassen: Erdgeschoss: • 
Fahrzeughalle mit drei Stellplätzen: Die Halle wird ausreichend Platz für drei 
Feuerwehrfahrzeuge bieten und so dimensioniert sein, dass auch zukünftige Fahrzeugtypen 
untergebracht werden können. Sie wird über separate Tore verfügen, um schnelle 
Ausrückzeiten zu gewährleisten. Angegliedert sind Bereiche für Atemschutz und 
Schlauchpflege. • Schwarz-Weiß-Bereich: Ein klar getrennter Bereich für kontaminierte 
Einsatzkleidung ("Schwarzbereich") und saubere Umkleiden ("Weißbereich"), um die Hygiene 
und Gesundheit der Einsatzkräfte zu schützen. • Lagerräume: Lagerung von 
Einsatzmaterialien, Verbrauchsgütern und Putzmitteln. • Sanitäre Anlagen: Duschen und 
Toiletten für Einsatzkräfte nach Geschlechtern getrennt. • Funkzentrale: Ein separater Bereich 
für die Koordination von Einsätzen. Untergeschoss: • Schulungs- und Mehrzweckraum: Ein 
flexibel nutzbarer Raum für Aus- und Weiterbildungen, Besprechungen und Versammlungen 
der Wehr. • Jugendraum: Separater Raum für die Nutzung der Jugendfeuerwehr. • 
Küchenbereich: Eine kleine Küche für die Verpflegung bei längeren Einsätzen oder 
Veranstaltungen. • Lager- und Technikräume: Weitere Lagerflächen und Räume für die 
Gebäudetechnik. • Sanitär: zusätzlicher WC-Raum im Untergeschoss. Die Machbarkeitsstudie 
ist den Anlagen beigefügt. Die Planungsleistungen sind so zu erbringen, dass der Abschluss 
der Leistungsphase 4 bis zum 30.06.2026 sichergestellt ist.
Internal identifier: LOT-0001 01/2025

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71240000 Architectural, engineering and planning services

5.1.2.  Place of performance
Town: Essingen
Postcode: 76879
Country subdivision (NUTS): Südliche Weinstraße (DEB3H)
Country: Germany

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet 
für:startup#, #Besonders auch geeignet für:other-sme#, #Besonders auch geeignet für:selbst#
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5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Name: 30 % Gewichtung
Description: Preis/Honorar (30 %) Die Gesamthonorarsumme mitsamt Kalkulation ist 
verbindlich in das Angebotsschreiben und in das Preisblatt einzutragen. Folgende 
Stundensätze sind in das Preisblatt einzutragen: • 20 Stunden Geschäftsführer/Partner der 
Gesellschaft/Inhaber • 20 Stunden angestellte Architekten/Ingenieure/Dipl.-Ingenieure/M.Sc./B.
Sc. • 20 Stunden Technische Zeichner/sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation, 
die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfüllen Hinsichtlich des Wertungskriteriums 
„Preis der Leistung“ erhält das Angebot mit dem wirtschaftlich günstigsten Preis 10 Punkte 
und damit die maximale Punktzahl. Die Honorarangebote werden zueinander in Beziehung 
gesetzt und anschließend wird ermittelt, um wie viel Prozent sich die Angebots preise (=Hi) 
vom niedrigsten Angebotspreis (=Hmin) unterscheiden. Dabei erhält der Quotient Hmin:
Hmin=1 für das beste Preisverhältnis 10 Wertungspunkte.
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 30
Criterion: 
Type: Quality
Name: Gewichtung zu 60 % aufgeteilt in 50 % Referenzvorstellung und 50 % Würdigung und 
Übernahme Machbarkeitsstudie
Description: 2. Präsentationstermin (60 %) aufgeteilt in 2.1 Referenzvorstellung (50 %) 2.2 
Machbarkeitsstudie; Würdigung & Übernahme (50 %) 2.1 Referenzvorstellung (50 %) Wir 
bitten Sie um die Erstellung einer Präsentation, innerhalb dieser Sie eine Referenz Ihrer Wahl 
vorstellen. Die Referenzvorstellung er folgt innerhalb eines Präsentationstermins (Termin 
voraussichtlich am 21/22.01.2026). Die Präsentation sollte auf eine Dauer von 30 Minuten 
ausgelegt sein. Die Referenz sollte die Anforderungen, die bereits innerhalb der Eignung 
gestellt wurden, erfüllen. [Vergleichbar sind Referenzen, wenn es sich um einen erfolgreich 
abgeschlossenen Planungsauftrag handelt. Ein Planungsauftrag gilt als erfolgreich 
abgeschlossen, wenn dieser bis einschließlich der Leistungsphase 8 fertiggestellt wurde. 
Ferner muss die Referenz über den Schwierigkeitsgrad derselben Honorarzone (hier: 
Honorarzone III) und über ein vergleichbares Auftragsvolumen verfügen (KG 300+400 mind. 
700.000 €). Der Schwerpunkt der Planung soll hierbei auf öffentlichen Gebäuden basieren.] 
Die Präsentation soll wie folgt aufgebaut sein: - Kurzvorstellung des eigenen Büros und der 
Projektleiter (nicht Wertungsbestandteil) - Darstellung des Sachverhaltes; Ausgangssituation, - 
Darstellung der Lösungsmöglichkeiten inkl. Vor- und Nachteile, um die Ausgangssituation zu 
verbessen, - Erläuterung der letztendlichen Lösung und Darstellung der Entscheidungsgründe, 
- Umsetzung, - Kritische Würdigung der eigenen Referenz, - Beantwortung der Rückfragen. 
Ferner bitten wir Sie innerhalb Ihres Vortrages auf die bereits vorliegende Machbarkeitsstudie 
einzugehen. Vorliegend wird die Einarbeitung in die Machbarkeitsstudie bewertet (50 %) a) 
Für Ihre Präsentation wird insgesamt ein Zeitraum in Höhe von maximal 60 Minuten 
(Begrüßung, Vorstellung, Präsentation (30 min), Fragen und Verabschiedung) einkalkuliert. 
Die Präsentation sollte zielführender Weise von der von Ihnen vorgesehenen Projektleitung 
sowie ggf. der Stellvertretung durchgeführt werden. Der Präsentationstermin dient ferner der 
Beantwortung eventueller Fragen und der eventuellen Verhandlung über den Inhalt Ihres 
Angebotes sowie des Vertrages. b) Bitte reichen Sie die Präsentation zusammen mit Ihrem 
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Honorarangebot innerhalb der Angebotsfrist über die Vergabeplattform ein und nehmen Sie 
darin Stellung zu allen wertungsrelevanten Aspekten. Bewertung Präsentation (50 %): 4 bis 5 
Punkte: Die Vorstellung des Referenzprojektes ist leicht verständlich. Die Schwierigkeiten und 
Schlüsselpunkte wurden herausgearbeitet. Die wesentlichen Ablaufschritte wurden vorgestellt. 
Ebenfalls wurden die einzelnen Vor- und Nachteile möglicher Lösungsansätze erläutert und 
die finale Lösung sowie die Umsetzung verständlich und nachvollziehbar dargestellt. Die 
Präsentation ist in sich schlüssig. Rückfragen werden überdurchschnittlich beantwortet. 2 bis 3 
Punkte: Präsentation befriedigend, Rückfragen werden zufriedenstellend beantwortet. Die 
Referenzvorstellung ist verständlich aber nicht wirklich ausführlich. Es werden nur vereinzelt 
Vor- und Nachteile möglicher Lösungsansätze dargestellt. Die finale Lösung sowie die 
Umsetzung werden zufriedenstellend erläutert und sind nachvollziehbar. 0 bis 1 Punkte: 
Präsentation lückenhaft und nicht schlüssig, Referenzvorstellung unverständlich, keine 
Vorstellung der Lösungsansätze und deren Vor- und Nachteile. Lösung und Umsetzung nicht 
nachvollziehbar. Kritische Würdigung der eigenen Referenz fehlt und die Rückfragen bleiben 
un beantwortet bzw. offen. Die Vergabe von Zwischenpunkten in 0,5er-Schritten wird sich 
vorbehalten. Einarbeitung in die Machbarkeitsstudie (50 %): 4 bis 5 Punkte: Die vorliegende 
Machbarkeitsstudie wird umfassend nachvollzogen und inhaltlich klar dargestellt. Die 
wesentlichen Ergebnisse, Schwierigkeiten und Schlüsselpunkte werden verständlich 
herausgearbeitet. Der Planer zeigt, dass er sich intensiv mit den Inhalten auseinandergesetzt 
hat, benennt offene Fragen oder Unschärfen und bringt aus seiner fachlichen Erfahrung eine 
fundierte, kritische Würdigung ein. Stärken und Schwächen der Studie werden differenziert 
erläutert und mögliche Verbesserungs- oder Ergänzungsvorschläge nachvollziehbar 
aufgezeigt. Die Beratung ist in sich schlüssig und bildet eine belastbare Grundlage für die 
weiteren Planungsentscheidungen. 2 bis 3 Punkte: Die Machbarkeitsstudie wird im Grundsatz 
verstanden und inhaltlich wiedergegeben, jedoch ohne tiefere Auseinandersetzung. 
Wesentliche Ergebnisse werden zwar dargestellt, aber nur teilweise erläutert. Kritische 
Hinweise des Planers bleiben oberflächlich oder beschränken sich auf einzelne Aspekte. 
Stärken und Schwächen der Studie werden nur vereinzelt angesprochen. Insgesamt ist die 
Einarbeitung nachvollziehbar, aber nicht besonders ausführlich oder reflektiert. 0 bis 1 Punkte: 
Die Auseinandersetzung mit der Machbarkeitsstudie ist lückenhaft oder unverständlich. 
Wichtige Inhalte und Ergebnisse werden nicht erkannt oder fehlerhaft dargestellt. Eine 
kritische Würdigung fehlt vollständig. Potenzielle Schwächen, offene Fragen oder 
Verbesserungspunkte werden nicht aufgegriffen. Insgesamt ist die Einarbeitung nicht 
schlüssig und für die weitere Beratung unbrauchbar. Die Vergabe von Zwischenpunkten in 0,5
er-Schritten bleibt vorbehalten.
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 60
Criterion: 
Type: Quality
Name: Gewichtung in Höhe von 10 %
Description: Bauüberwachung und Reaktionszeit (10 %) 0–3 Punkte: Ein Angebot, das nur 
eine unregelmäßige Anwesenheit der Bauleitung auf der Baustelle vorsieht und deshalb nur 
eine unzureichende Kontrolle der Bauausführung erwarten lässt. Reaktionszeiten auf 
Probleme, Änderungen oder Nachfragen sind nicht definiert oder deutlich zu lang, sodass eine 
zeitnahe Steuerung des Bauablaufs nicht gewährleistet ist. 4–6 Punkte: Ein Angebot, das eine 
regelmäßige Anwesenheit der Bauleitung auf der Baustelle vorsieht, die mehr als eine nur 
stichprobenartige Kontrolle der Bauausführung erwarten lässt. Reaktionszeiten sind erkennbar 
geregelt und im Regelfall angemessen, sodass aufkommende Probleme oder Fragen zeitnah 
bearbeitet werden können. 7–10 Punkte: Ein Angebot, das eine durchgehende Anwesenheit 
der Bauleitung verspricht, mit sehr guten Methoden zur Sicherung einer qualitätsvollen 
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Bauausführung. Darüber hinaus ist eine sehr kurze Reaktionszeit gewährleistet, sodass auf 
Änderungen, Störungen oder Nachfragen unmittelbar und flexibel reagiert werden kann.
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 10

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer Rheinland-Pfalz Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau
Information about review deadlines: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von 
Rechtsbehelfen: Nach § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines 
Nachprüfungsverfahrens unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend gemachten 
Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und 
gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der 
Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt; 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden; 4. mehr als 15 Kalendertrage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation signing the contract: Verbandsgemeindeverwaltung Offenbach an der Queich

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 113 081,37 EUR

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001
Winner selection status: At least one winner was chosen.

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: Bau Eins Architekten
Tender: 
Tender identifier: TEN-0001
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 113 081,37 EUR
Subcontracting: No
Contract information: 
Identifier of the contract: CON-0001
Date on which the winner was chosen: 31/01/2026
Date of the conclusion of the contract: 11/02/2026
Organisation signing the contract: Verbandsgemeindeverwaltung Offenbach an der Queich

6.1.4.  Statistical information
Received tenders or requests to participate: 
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Type of received submissions: Tenders submitted electronically
Number of tenders or requests to participate received: 3

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Verbandsgemeindeverwaltung Offenbach an der Queich
Registration number: Leitweg-ID 073375007000-001-89
Postal address: Konrad-Lerch-Ring 6
Town: Offenbach an der Queich
Postcode: 76877
Country subdivision (NUTS): Südliche Weinstraße (DEB3H)
Country: Germany
Email: vergabestelle@offenbach-queich.de
Telephone: 0 63 48 98 61 59
Internet address: http://www.offenbach-queich.de
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation signing the contract

8.1.  ORG-0002
Official name: Vergabekammer Rheinland-Pfalz Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau
Registration number: 07-0001801100000-05
Town: Mainz
Postcode: 55116
Country subdivision (NUTS): Mainz, Kreisfreie Stadt (DEB35)
Country: Germany
Email: vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de
Telephone: 06131162113
Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0003
Official name: FSI-KomBera GmbH
Registration number: ORG-0003
Town: Idelberg
Postcode: 57612
Country subdivision (NUTS): Altenkirchen (Westerwald) (DEB13)
Country: Germany
Internet address: www.fsi-kombera.de
Roles of this organisation: 
Procurement service provider

8.1.  ORG-0004
Official name: Bau Eins Architekten
Size of the economic operator: Micro
Registration number: ORG-0004
Town: Kaiserslautern
Postcode: 67655
Country subdivision (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)

mailto:vergabestelle@offenbach-queich.de
http://www.offenbach-queich.de
mailto:vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de
http://www.fsi-kombera.de
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Country: Germany
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0005
Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 6b2f10b6-5a72-4765-93c6-8b6a0ccca4f0  -  01
Form type: Result
Notice type: Contract or concession award notice – standard regime
Notice subtype: 29
Notice dispatch date: 11/02/2026 10:56:41 (UTC+01:00) Central European Time, Western 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 104771-2026
OJ S issue number: 31/2026
Publication date: 13/02/2026
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