

Finland-Kittilä: Engineering services
OJ S 45/2021 05/03/2021
Contract award notice
Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Kittilän kunta
National registration number: 0191406-6
Postal address: Valtatie 15
Town: Kittilä
NUTS code: FI1D7 Lappi
Postal code: FI-99100
Country: Finland
Contact person: Mauri Kivelä
E-mail: mauri.kivela@kittila.fi
Telephone: +358 400356500
Internet address(es):
Main address: <http://www.kittila.fi>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local agency/office

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Kittilän koulukeskuksen rakennesuunnittelu

II.1.2. Main CPV code

71300000 Engineering services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Hankkeessa peruskorjataan Kittilän yläkoulun olemassa olevat tilat ja rakennetaan laajennus /lisärakennus alakoulu, koulun taideaineen luokkatiloja (tekninen, tekstiili ja kuvataide) teknisen työn, huollon ym. tilatarpeisiin, sekä tehdään tilamuutokset lukion ensimmäiseen kerrokseen ja korjataan tai uusitaan lukiorakennuksen julkisivupinnoite suojelumääräysten mukaisena.

LVV-järjestelmien tarvittavat uusimiset toteutetaan olemassa oleviin rakennuksiin sekä sähkö-, automaatio- ja ilmanvaihtotyöt toteutetaan tarvittavilta osiltaan.

Koulukeskuksen piha-alueen kokonaisvaltainen suunnittelu toteutetaan huomioiden opetuksen ja lähiliikunta-alueen tarpeet suunnitellen aktivoiva ja välituntioleskelua tukeva turvallinen kokonaisuus yhdessä tilaajan ja käyttäjien kanssa. Koulun ulkoalueet tukevat omaehtoista liikkumista ja tukevat oppimista.

Rakennettavaan kiinteistöön sijoittuu hankesuunnitelman mukaiset tilat.

Rakennesuunnitteluun sisältyy Pajarakennuksen ja nuorisotalo Käki purkusuunnitelmien laadinta urakka-asiakirjoineen (haitta-ainekartoitukset tilaajan toimesta).

Koulukeskushankkeen hankekoko:

- Alakoulun uudisrakennus 4 748 brm², huoneala 4 224 m²
- Yläkoulun tilojen muutokset 603 brm², huoneala 543 m²
- Lukiorakennuksen tilojen muutokset 803 brm², huoneala 708 m².

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 144 400,00 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FI1D7 Lappi

Main site or place of performance: Kittilä

II.2.4. Description of the procurement

Hankinnassa toteutetaan koulukeskushankkeen arkkitehtisuunnittelu sisältäen myös pääsuunnittelijan tehtävät.

Kohteeseen on laadittuna tarveselvitys ja hankesuunnitelma.

Koulukeskushankkeen suunniteltu aikataulu on seuraava:

- 1) Suunnittelun aikataulu on 25.3.2021—24.6.2021 sisältäen tilaajan hyväksymismenettelyajan.
- 2) Ehdotussuunnitelma (valittu ehdotussuunnitelma) 25.3.2021— 21.4.2021 sisältäen tilaajan hyväksymismenettelyajan.
- 3) Yleissuunnittelu (hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset) 21.4.2021—17.5.2021 sisältäen tilaajan hyväksymismenettelyajan.
- 4) Kaikkien suunnittelualojen toteutussuunnittelun aikataulu (asiakirjat rakennuttamisen kilpailutusta varten) on 17.5.2021— 24.6.2021 sisältäen tilaajan hyväksymismenettelyajan.
- 5) Rakennuslupa asiakirjat valmiina ja myönnetty rakennuslupa on lainvoimainen 17.5.2021—14.7.2021.
- 6) Tilaaja käynnistää rakentamisen urakkakilpailutusasiakirja valmistelun 24.6.2021 lukien ja urakkakilpailutus julkaistaan 15.7.2021 tietolähteissä.
- 7) Rakentamisvaihe:
 - Laajennus 2.5.2022—30.6.2023
 - lukio 7.6.2022—3.10.2022
 - Yläkoulu 5.6.2023—31.10.2023
- 8) Purkuvaihe:
 - Purkutyöt 30.6.2023—29.12.2023.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11.

Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2020/S 235-580215](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Kittilän koulukeskuksen rakennesuunnittelu

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

19/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 8

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 8

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Insinööritoimisto J. Lampela Oy

National registration number: FI16371148

Postal address: Pohjolankatu 4

Town: Rovaniemi
NUTS code: FI Suomi / Finland
Postal code: FI-96100
Country: Finland
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 160 758,00 EUR
Total value of the contract/lot: 144 400,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanraketantatie 5
Town: Helsinki
Postal code: FI-00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: <http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
Ks. liite Muutoksenhakuohje.

VI.5. Date of dispatch of this notice

01/03/2021