

Germany-Freiburg im Breisgau: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

OJ S 40/2023 24/02/2023

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald

Postal address: Stadtstraße 2

Town: Freiburg im Breisgau

NUTS code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

Postal code: 79104

Country: Germany

E-mail: vergabe@iuscomm.de

Telephone: +49 76121875360

Fax: +49 761595751052

Internet address(es):

Main address: https://www.breisgau-hochschwarzwald.de/pb/Breisgau-Hochschwarzwald/Start/Wirtschaft+_Mobilitaet/Breitband-Ausbau+im+Landkreis.html

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Zweckverband

I.5. Main activity

Other activity: Förderung und Unterstützung des Breitbandausbaus

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Restplanung, Erricht eines NGA–Netzes nebst Hausanschlüssen,

Hausanschlussmanagement bei Mitgliedern

Reference number: 46/22-AZ

II.1.2. Main CPV code

45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Restplanung und Errichtung eines NGA – Netzes nebst Hausanschlüssen mit

Hausanschlussmanagement in Gundelfingen, Heuweiler, Glottertal, Buchenbach und Löffingen

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 25 998 331,73 EUR

II.2. Description

II.2.1. Title

Los 1 - Gundelfingen

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

71300000 Engineering services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

NUTS code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

Main site or place of performance: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Description of the procurement

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines NGA-Netzes (FTTB) auf einem Teil der Gemarkung der Verbandsgemeinde Gundelfingen. Ziel ist die Beseitigung dort noch vorhandener weißer Flecken. Das Projekt soll nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) und VwV Breitbandförderung gefördert werden. Der vorläufige Förderbescheid vom 15.11.2021 für das Projekt ist den Ausschreibungsunterlagen beigelegt. Insgesamt sind für den Ausbau des NGA-Netzes (FTTB) Investitionen in einer Gesamthöhe von rund 6.329.233,38 EUR netto geplant. Ausführungen und Vorgaben des Fördermittel- bzw. Projektträgers bezüglich des Materialkonzepts sind zu beachten. Für den Ausbau des Backbones sind Investitionen in einer Höhe von rund 1.602.681,02 EUR netto geplant. Planungsstand Gundelfingen Die aufgeführten Trassenlängen können sich aufgrund von zwischenzeitlich koordinierten Mitverlegungen verringern bzw. verschieben. Backbone Landesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3/3872- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 3.235 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 2.045 m- Schächte: 6 Stk. Landesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3/3865- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 4.130 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 868 m- Kabeleinzug in bestehendes Leerrohr: 2.357 m- Schächte: 2 Stk. Ortsnetz Bundesförderung Breitband e-Aktenzeichen: 832.5/3-2009BW200616 Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Entwurfsplanung, die auf der vorhandenen Strukturplanung basiert. Insgesamt sind ca. 116 FTTB-Hausanschlüsse vorgesehen. Das Projekt umfasst:- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 14.119 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 4.446 m- Kabeleinzug in bestehendes Leerrohr: 961 m- FTTB-Verteiler (Schränke und/oder Schächte): 31 Stück- POP-Fertiggebäude und/oder Schränke: 3 Stück Des Weiteren ist der förderfähige Vortrieb auf Basis von Reservekapazitäten vorgesehen. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Angebotsabgabe im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Einsatz Verlegeverfahren / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Qualität der Leistung / Weighting: 5

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Los 2 - Heuweiler

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

71300000 Engineering services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

NUTS code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

Main site or place of performance: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Description of the procurement

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines NGA-Netzes (FTTB) auf einem Teil der Gemarkung der Verbandsgemeinde Heuweiler. Ziel ist die Beseitigung dort noch vorhandener weißer Flecken. Das Projekt soll nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) und VwV Breitbandförderung gefördert werden. Der vorläufige Förderbescheid vom 08.02.2021 für das Projekt ist den Ausschreibungsunterlagen beigelegt. Insgesamt sind für den Ausbau des NGA-Netzes (FTTB) Investitionen in einer Gesamthöhe von rund 851.432,27 EUR netto geplant. Ausführungen und Vorgaben des Fördermittel- bzw. Projektträgers bezüglich des Materialkonzepts sind zu beachten. Für das Backbone sind Investitionen in einer Höhe von rund 567,151,33 EUR netto geplant. Planungsstand Heuweiler Die aufgeführten Trassenlängen können sich aufgrund von zwischenzeitlich koordinierten Mitverlegungen verringern bzw. verschieben. Backbone - Landesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3 /3872 Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 2.499 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 1.365 m- Kabeleinzug in bestehendes Leerrohr: 51 m- Schächte: 8 Stk. Ortsnetz Bundesförderung Breitband e-Aktenzeichen: 832.5/3-20 09BW200615 Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Entwurfsplanung, die auf der vorhandenen Strukturplanung basiert. Insgesamt sind ca. 6 FTTB-Hausanschlüsse vorgesehen. Das Projekt umfasst:- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 621 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 2.078 m- FTTB-Verteiler (Schränke und/oder Schächte): 6 Stück- POP-Fertiggebäude und/oder Schränke: 1 Stück Des Weiteren ist der der förderfähige Vortrieb auf Basis von Reservekapazitäten vorgesehen. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Angebotsabgabe im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Einsatz Verlegeverfahren / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Qualität der Leistung / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5
Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Los 3 - Glottertal
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

71300000 Engineering services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald
NUTS code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
Main site or place of performance: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Description of the procurement

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines NGA-Netzes (FTTB) auf einem Teil der Gemarkung der Verbandsgemeinde Glottertal. Ziel ist die Beseitigung dort noch vorhandener weißer Flecken. Das Projekt soll nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) und VwV Breitbandförderung gefördert werden. Der vorläufige Förderbescheid vom 29.03.2021 für das Projekt ist den Ausschreibungsunterlagen beigelegt. Insgesamt sind für den Ausbau des NGA-Netzes (FTTB) Investitionen in einer Gesamthöhe von rund 6.797.675,24 EUR netto geplant. Ausführungen und Vorgaben des Fördermittel- bzw. Projektträgers bezüglich des Materialkonzepts sind zu beachten. Für das Backbone sind Investitionen in einer Höhe von rund 1.005.256,58 EUR netto geplant. Planungsstand Glottertal Die aufgeführten Trassenlängen können sich aufgrund von zwischenzeitlich koordinierten Mitverlegungen verringern bzw. verschieben. Backbone Landesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3 /3872- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 3.216 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 2.691 m- Schächte: 9 Stk. Landesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3 /3866- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 884 m Ortsnetz Bundesförderung Breitband e-Aktenzeichen: 823.5/3-20 09BW200619 Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Entwurfsplanung, die auf der vorhandenen Strukturplanung basiert. Insgesamt sind ca. 134 FTTB-Hausanschlüsse vorgesehen. Das Projekt umfasst:- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 13.301 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 6.864 m- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 32.723 m- FTTB-Verteiler (Schränke und/oder Schächte): 35 Stück-

POP-Fertiggebäude und/oder Schränke: 1 Stück Des Weiteren ist der der förderfähige Vortrieb auf Basis von Reservekapazitäten vorgesehen. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Angebotsabgabe im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Einsatz Verlegeverfahren / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Qualität der Leistung / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5

Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Los 4 - Buchenbach

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

71300000 Engineering services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

NUTS code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

Main site or place of performance: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Description of the procurement

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines NGA-Netzes (FTTB) auf einem Teil der Gemarkung der Verbandsgemeinde Buchenbach. Ziel ist die Beseitigung dort noch vorhandener weißer Flecken. Das Projekt soll nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) und VwV Breitbandförderung gefördert werden. Der vorläufige Förderbescheid vom 29.03.2021 für das Projekt ist den Ausschreibungsunterlagen beigelegt. Insgesamt sind für den Ausbau des NGA-Netzes (FTTB) Investitionen in einer Gesamthöhe von rund 14.968.255,27 EUR netto geplant. Ausführungen und Vorgaben des Fördermittel- bzw. Projektträgers bezüglich des Materialkonzepts sind zu beachten. Planungsstand Buchenbach Die aufgeführten Trassenlängen können sich aufgrund von zwischenzeitlich koordinierten Mitverlegungen verringern bzw. verschieben. Ortsnetz Bundesförderung Breitband e-Aktenzeichen: 832.5/3-20 09BW200617 Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Entwurfsplanung, die auf der vorhandenen Strukturplanung basiert. Insgesamt sind ca. 164 FTTB-Hausanschlüsse vorgesehen. Das Projekt umfasst:- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 42.466 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 11.333 m- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 9.404 m- FTTB-Verteiler (Schränke und/oder Schächte): 44 Stück- POP-Fertiggebäude und/oder Schränke: 3 Stück Des Weiteren ist der

der förderfähige Vortrieb auf Basis von Reservekapazitäten vorgesehen. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Angebotsabgabe im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Einsatz Verlegeverfahren / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Qualität der Leistung / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5

Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Los 5 - Löffingen

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

71300000 Engineering services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

NUTS code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

Main site or place of performance: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Description of the procurement

Der Auftraggeber plant die Errichtung eines NGA-Netzes (FTTB) auf einem Teil der Gemarkung der Verbandsgemeinde Löffingen. Ziel ist die Beseitigung dort noch vorhandener weißer Flecken. Die auszuführenden Leistungen für das Ortsnetz beschränken sich auf die Stadtteile Göschweiler und Bachheim. Das Projekt soll nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) und VwV Breitbandförderung gefördert werden. Der vorläufige Förderbescheid vom 22.03.2021 für das Projekt ist den Ausschreibungsunterlagen beigelegt. Insgesamt sind für den Ausbau des NGA-Netzes (FTTB) Investitionen in einer Gesamthöhe von rund 5.505.070,87 EUR netto geplant. Ausführungen und Vorgaben des Fördermittel- bzw. Projektträgers bezüglich des Materialkonzepts sind zu beachten. Für das Backbone sind Investitionen in einer Höhe von rund 228.242,43 EUR netto geplant. Planungsstand Löffingen Die aufgeführten Trassenlängen können sich aufgrund von zwischenzeitlich koordinierten Mitverlegungen verringern bzw. verschieben. Backbone Landesförderung Breitband Aktenzeichen 7-8433.3/4094- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 20.397 m Ortsnetz Bundesförderung Breitband e-Aktenzeichen: 823.5/3-20 09BW200637 Der aktuell vorliegende Planungsstand entspricht einer Entwurfsplanung, die auf der vorhandenen Strukturplanung basiert. Insgesamt sind ca. 192 FTTB-Hausanschlüsse vorgesehen. Das

Projekt umfasst:- Trassenneubau (befestigte Oberfläche): 14.968 m- Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): 1.701 m- Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: 1.194 m- FTTB- Verteiler (Schränke und/oder Schächte): 22 Stück- POP-Fertiggebäude und/oder Schränke: 2 Stück Des Weiteren ist der der förderfähige Vortrieb auf Basis von Reservekapazitäten vorgesehen. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Angebotsabgabe im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Einsatz Verlegeverfahren / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Qualität der Leistung / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Hausanschlussmanagement / Weighting: 5

Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2022/S 051-131721](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Los 1 - Gundelfingen

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

24/01/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Menner Tiefbau GmbH, Am Sportplatz 2

Town: Breisach

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

Postal code: 79206

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 11 811 587,14 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 2

Title:

Los 2 - Heuweiler

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

24/01/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Menner Tiefbau GmbH, Am Sportplatz 2

Town: Breisach

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

Postal code: 79206

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 2 333 722,89 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 3

Title:

Los 3 - Glottertal

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

24/01/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Menner Tiefbau GmbH, Am Sportplatz 2

Town: Breisach

NUTS code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

Postal code: 79206

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 11 853 021,70 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 4

Title:

Los 4 - Buchenbach

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 5

Title:

Los 5 - Löffingen

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe

Postal address: Durlacher Allee 100

Town: Karlsruhe

Postal code: 76137

Country: Germany

E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de

Telephone: +49 7219268730

Fax: +49 7219263985

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

(1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen.

(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.

(3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.

(4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

VI.5. Date of dispatch of this notice

20/02/2023