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See the notice on TED website

121207-2026 - Result
Finland – Construction-related services – JÄLKI-ILMOITUS: Lukkarintien rakentamisurakan 
rakennuttamis- ja valvontatehtävät
OJ S 36/2026 20/02/2026
Contract or concession award notice – standard regime
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Sipoon kunta
Email: ari.luomala@sipoo.fi
Legal type of the buyer: Body governed by public law
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: JÄLKI-ILMOITUS: Lukkarintien rakentamisurakan rakennuttamis- ja valvontatehtävät
Description: TÄMÄ ON JÄLKI-ILMOITUS. Toimeksianto sisältää rakennusurakan 
kilpailuttamisvaiheen jälkeiset rakennuttamisen projektinjohto-, valvonta- ja 
turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Työkohde sijaitsee Sipoon Nikkilässä ja se on osa NG8 
Nikkilän kartano-asemakaavan toteutusta (https://www.sipoo.fi/kaavoitus-ja-kehittaminen

 Rakennustöiden on määrä /voimaan-tulleet-asemakaavat/ng-8-nikkilan-kartanon-keskus/).
alkaa tammi-helmikuussa ja jatkua noin vuoden ajan. Kokonaisuuteen kuuluu uuden 
kokoojakatuyhteyden sekä junaradan alittavan sillan sekä puron ylittävän sillan toteuttamisen 
rakennuttaminen ja valvonta. Kyseessä on pohjaolosuhteiltaan ja tekniseltä toteutukseltaan 
poikkeuksellisen vaativa rakennushanke. Rakennusurakka sisältää aikataulullisesti kriittisiä 
työvaiheita, ja pitää sisällään useamman ratakatkon, joiden aikana tietyt työvaiheet on saatava 
toteutettua. Sovittuna on kaksi 10 päivän ratakatkoa, joista ensimmäinen on pääsiäisenä 2026. 
Lyhyempiä, viikonlopun mittaisia ratakatkoja tulee todennäköisesti urakan aikana. 
Ratakatkojen lisäksi etenkin hankkeen alku on toteutuksen kannalta kriittinen ja vaatii 
tarjoajalta vahvaa panostamista. Projektinjohto avustaa tilaajaa hankkeen 
omistajaohjauksessa.
Procedure identifier: 7814a462-97af-447a-818f-beb10ccc3a98
Previous notice: 7f409388-1c9b-4a99-a900-c594a76d66cc-01
Internal identifier: YHYM_586208
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no
Main features of the procedure: Rakennuttamisen ja valvonnan (sis. turvallisuuskoordinaattorin 
tehtävät) toteuttajaksi valitaan edullisin tarjoaja joka täyttää soveltuvuus- ja minimivaatimukset. 
Hankintapäätös tehdään tämän hetkisen tiedon mukaan teknisessä valiokunnassa, joka 
pidetään 20.1.2026.

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71500000 Construction-related services

2.1.2.  Place of performance
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2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Country: Finland
Additional information: Sipoo

2.1.4.  General information
Additional information: Tarjouspyynnön toimeksiantoon kuuluu Lukkarintien alikulkusillan ja 
Lukkarinsillan, sekä urakkarajauksessa esitetyn Lukkarintien rakennuttaminen ja valvonta 
sekä hankkeen turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Rakennuskohde sijaitsee Sipoossa 
Nikkilän kartanon uudella asemakaava-alueella, Nikkilän keskustan pohjoispuolella ja nykyisen 
Nikkilän kartanon kaava-alueen länsipuolella. Urakka-alue on kartanon asemakaava-alueen 
eteläosassa ja rajautuu etelässä olemassa oleviin Lukkarintiehen ja Jussaksentiehen sekä 
pohjoisessa rakenteilla olevaan Lukkarintiehen. Suunnittelualueen läpi kulkevat länsi-itä 
suunnassa Kerava-Sköldvik -rautatie sekä Sipoonjokeen laskeva sivuhaara Ollbäcken. 
Urakassa rakennettava Lukkarintien osa alittaa radan Lukkarin alikulkusillan kautta ja ylittää 
Ollbäckenin uoman Lukkarinsillalla. Alue on nykyisin pääosin viljeltyä peltoa ja Ollbäckenin 
suistoaluetta. Urakassa rakennetaan alueelle kaksi siltaa. Etelästä tultaessa rakennetaan 
Lukkarintien alikulkusilta Kerava-Sköldvik -radan alitse, rakenteena on kaksiaukkoinen silta. 
Ollbäckenin puro ylitse rakennetaan pituudeltaan 42 metrinen silta. Lukkarintien radan alitusta 
rakennettaessa toimitaan Väyläviraston omistamalla rata-alueella, muuten urakka-alue 
sijaitsee Sipoon kunnan omistamilla maa-alueilla. Urakkaa tullaan tekemään tiiviisti 
yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Tarjouspyynnön liitteessä 1 on esitetty urakkaohjelma ja 
liitteessä 2 urakan alustava aikataulu ja työvaiheistus. Liitteissä 3 ja 4 on esitetty Lukkarintien 
katusuunnitelma urakka-alueelta.
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0000
Title: JÄLKI-ILMOITUS: Lukkarintien rakentamisurakan rakennuttamis- ja valvontatehtävät
Description: TÄMÄ ON JÄLKI-ILMOITUS. Toimeksianto sisältää rakennusurakan 
kilpailuttamisvaiheen jälkeiset rakennuttamisen projektinjohto-, valvonta- ja 
turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Työkohde sijaitsee Sipoon Nikkilässä ja se on osa NG8 
Nikkilän kartano-asemakaavan toteutusta (https://www.sipoo.fi/kaavoitus-ja-kehittaminen

 Rakennustöiden on määrä /voimaan-tulleet-asemakaavat/ng-8-nikkilan-kartanon-keskus/).
alkaa tammi-helmikuussa ja jatkua noin vuoden ajan. Kokonaisuuteen kuuluu uuden 
kokoojakatuyhteyden sekä junaradan alittavan sillan sekä puron ylittävän sillan toteuttamisen 
rakennuttaminen ja valvonta. Kyseessä on pohjaolosuhteiltaan ja tekniseltä toteutukseltaan 
poikkeuksellisen vaativa rakennushanke. Rakennusurakka sisältää aikataulullisesti kriittisiä 
työvaiheita, ja pitää sisällään useamman ratakatkon, joiden aikana tietyt työvaiheet on saatava 
toteutettua. Sovittuna on kaksi 10 päivän ratakatkoa, joista ensimmäinen on pääsiäisenä 2026. 
Lyhyempiä, viikonlopun mittaisia ratakatkoja tulee todennäköisesti urakan aikana. 
Ratakatkojen lisäksi etenkin hankkeen alku on toteutuksen kannalta kriittinen ja vaatii 
tarjoajalta vahvaa panostamista. Projektinjohto avustaa tilaajaa hankkeen 
omistajaohjauksessa.
Internal identifier: YHYM_586208

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71500000 Construction-related services
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5.1.2.
 
Place of performance
Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Country: Finland
Additional information: Sipoo

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 02/02/2026
Duration end date: 31/01/2027

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Tarjouspyynnön toimeksiantoon kuuluu Lukkarintien alikulkusillan ja 
Lukkarinsillan, sekä urakkarajauksessa esitetyn Lukkarintien rakennuttaminen ja valvonta 
sekä hankkeen turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Rakennuskohde sijaitsee Sipoossa 
Nikkilän kartanon uudella asemakaava-alueella, Nikkilän keskustan pohjoispuolella ja nykyisen 
Nikkilän kartanon kaava-alueen länsipuolella. Urakka-alue on kartanon asemakaava-alueen 
eteläosassa ja rajautuu etelässä olemassa oleviin Lukkarintiehen ja Jussaksentiehen sekä 
pohjoisessa rakenteilla olevaan Lukkarintiehen. Suunnittelualueen läpi kulkevat länsi-itä 
suunnassa Kerava-Sköldvik -rautatie sekä Sipoonjokeen laskeva sivuhaara Ollbäcken. 
Urakassa rakennettava Lukkarintien osa alittaa radan Lukkarin alikulkusillan kautta ja ylittää 
Ollbäckenin uoman Lukkarinsillalla. Alue on nykyisin pääosin viljeltyä peltoa ja Ollbäckenin 
suistoaluetta. Urakassa rakennetaan alueelle kaksi siltaa. Etelästä tultaessa rakennetaan 
Lukkarintien alikulkusilta Kerava-Sköldvik -radan alitse, rakenteena on kaksiaukkoinen silta. 
Ollbäckenin puro ylitse rakennetaan pituudeltaan 42 metrinen silta. Lukkarintien radan alitusta 
rakennettaessa toimitaan Väyläviraston omistamalla rata-alueella, muuten urakka-alue 
sijaitsee Sipoon kunnan omistamilla maa-alueilla. Urakkaa tullaan tekemään tiiviisti 
yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Tarjouspyynnön liitteessä 1 on esitetty urakkaohjelma ja 
liitteessä 2 urakan alustava aikataulu ja työvaiheistus. Liitteissä 3 ja 4 on esitetty Lukkarintien 
katusuunnitelma urakka-alueelta.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: Rakennuttamisen ja valvonnan (sis. turvallisuuskoordinaattorin tehtävät) 
toteuttajaksi valitaan edullisin tarjoaja (halvin vertailuhinta) joka täyttää soveltuvuus- ja 
minimivaatimukset.
Category of award fixed criterion: Fixed value (total)
Award criterion number: 1

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Markkinaoikeus
Information about review deadlines: 14 vrk hankintapäätöksen toimittamisesta Sipoon 
kunnnan hallintosäännön ja hankintalain mukaisesti.
Organisation providing more information on the review procedures: Markkinaoikeus
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Organisation signing the contract: Sipoon kunta

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 369 800,00 EUR

6.1.  Result lot identifier: LOT-0000
Winner selection status: At least one winner was chosen.

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: Welado Oy
Tender: 
Tender identifier: Weladon tarjous 4613784
Identifier of lot or group of lots: LOT-0000
Value of the tender: 369 800,00 EUR
Subcontracting: No
Contract information: 
Identifier of the contract: 21/02.08.00/2026
Date on which the winner was chosen: 20/01/2026
Date of the conclusion of the contract: 16/02/2026
Organisation signing the contract: Sipoon kunta

6.1.4.  Statistical information
Received tenders or requests to participate: 
Type of received submissions: Tenders
Number of tenders or requests to participate received: 3

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Markkinaoikeus
Registration number: 3006157-6
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postcode: 00520
Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Country: Finland
Email: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0002
Official name: Sipoon kunta
Registration number: 0203533-8
Postal address: Lukkarinmäentie 2
Town: Sipoo
Postcode: 04130

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
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Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Country: Finland
Contact point: Yhdyskunnan ja ympäristön toimiala
Email: ari.luomala@sipoo.fi
Telephone: +358 405721501
Internet address: http://www.sipoo.fi
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation signing the contract

8.1.  ORG-0003
Official name: Welado Oy
Size of the economic operator: Medium
Registration number: 2168039-1
Town: Oulu
Postcode: 90590
Country subdivision (NUTS): Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Country: Finland
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0000

8.1.  ORG-0004
Official name: Hansel Oy (Hilma)
Registration number: FI09880841
Postal address: Mannerheiminaukio 1a
Town: Helsinki
Postcode: 00100
Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Country: Finland
Contact point: eSender
Email: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Telephone: 029 55 636 30
Internet address: http://hankintailmoitukset.fi
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 81eaadc6-f74f-4157-80a6-5790d0f2cc23  -  01
Form type: Result
Notice type: Contract or concession award notice – standard regime
Notice subtype: 29
Notice dispatch date: 19/02/2026 13:44:12 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Notice dispatch date (eSender): 19/02/2026 13:44:23 (UTC+00:00) Western European Time, 
GMT
Languages in which this notice is officially available: Finnish
Notice publication number: 121207-2026
OJ S issue number: 36/2026
Publication date: 20/02/2026
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