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See the notice on TED website 121815-2014 - Result
France-Limoges: Earthmoving work
OJ S 71/2014 10/04/2014
Contract award notice
Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Conseil général de la Haute-Vienne

: 11 rue François Chénieux – CS 83112Postal address
: Limoges Cedex 1Town

: 87031Postal code
: FranceCountry

: Mme la présidente du Conseil généralFor the attention of
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.cg87.fr
Address of the buyer profile: http://www.cg87.fr

Type of the contracting authority

Main activity

Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

Description

Title
Route départementale n° 951 – déviation de Mézières-sur-Issoire – terrassements généraux 
et réalisation du giratoire ouest.

Type of contract and place of performance or delivery
Works
Execution
Main site or place of performance: Commune de Mézières-sur-Issoire.
NUTS code FR633 Haute-Vienne

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

Short description of the contract or purchase(s)
Route départementale n° 951 - déviation de Mézières-sur-Issoire - terrassements généraux et 
réalisation du giratoire ouest
marché passé selon une procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles 33, 57 à 
59 du code des marchés publics français.
Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 9 mois à compter de la date fixée par 
l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux, à l'exception des prestations 
suivantes :
- phases de parachèvement de la végétalisation au droit des terrassements généraux (Prix 10-

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/121815-2014
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http://www.cg87.fr
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01-0004 ; 10-01-0005 ; 10-01-0006),
- végétalisation prévue dans le cadre des travaux écologiques,
dont le délai de réalisation s'étend jusqu'au 30.4.2015.
Le délai d'exécution des travaux part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de 
commencer les travaux.
Il est également prévu une période de préparation qui n'est pas comprise dans ce délai. Sa 
durée est de 60 jours à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de la 
commencer.
La durée de la déviation mise en place lors des travaux du rétablissement de la RD 95 sera de 
trois (3) mois maximum.
Les candidats n'ont pas l'obligation de présenter une offre entièrement conforme au dossier de 
consultation (solution de base). Ils peuvent présenter une offre comportant des variantes 
limitées à la préfabrication des deux ouvrages hydrauliques.

CPV code(s)
45112500 Earthmoving work

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Total value of the contract/lot

Total value of the contract/lot

Section IV: Procedure

Type of procedure

Type of procedure
Open

Award criteria

Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Prix des prestations jugé au regard du détail estimatif.  60Weighting
2. Valeur technique de l'offre jugée sur la base du mémoire technique établi selon le cadre 
fourni dans le DCE (moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier : 4 
points; moyens mis en oeuvre pour garantir la santé et la sécurité du chantier : 4 points; 
organisation des travaux jugée au regard du calendrier prévisionnel des travaux : 7 points; 
cohérence du mouvement des terres avec le cahier des charges : 7 points; dispositions mises 
en oeuvre pour garantir la qualité d'exécution des travaux : 8 points).  30Weighting
3. Dispositions mises en oeuvre pour assurer la protection et le respect de l'environnement 
jugées sur la base du mémoire environnemental établi selon le cadre fourni dans le DCE 
(procédures concernant le tri, le traitement et le suivi des déchets du chantier : 2 points; 
dispositions mises en oeuvre pour préserver l'environnement pour chaque grande étape ou 
phase des travaux : 8 points).  10Weighting

Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no

Administrative information
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IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

Previous publication concerning this procedure
no

Section V: Award of contract

Contract No: 14C045
Lot title: Route départementale no951 - Déviation de Mézières-sur-Issoire - Terrassements généraux et 
réalisation du giratoire ouest

Date of conclusion of the contract
3.4.2014

Information about tenders
Number of tenders received: 4

Name and address of the contractor
Official name: Charier TP

: 87-89 rue Louis PasteurPostal address
: Montoir-de-BretagneTown

: 44550Postal code
: FranceCountry

: +33 240171401Telephone
: +33 240171459Fax

Information on value of the contract/lot
Total value of the procurement:
Value: 3 089 542 EUR
excluding VAT

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Annonce n° 203, BOAMP 233 A du 4.12.2013.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.4.2014.

Procedures for review

Review body
Official name: Tribunal administratif

: 1 cours VergniaudPostal address
: LimogesTown

: 87000Postal code
 E-mail: greffe.ta-limoges@juradm.fr

: +33 555339155Telephone
: +33 555339130Fax

mailto:greffe.ta-limoges@juradm.fr?subject=TED
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VI.3.2. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: - référé contractuel : au plus tard 31 
jours après la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un 
accord-cadre, suivant la notification de la conclusion du contrat ;
- recours en annulation : délai de 2 mois à compter de la réception de la décision du pouvoir 
adjudicateur pour introduire un recours.

Service from which information about the review procedure may be obtained

Date of dispatch of this notice
7.4.2014


