123393-2013 - Competition See the notice on TED website

E-Bilbao: Trunk road construction work
OJ S 74/2013 16/04/2013

Contract notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: Bizkaiko Foru Aldundia - Diputacion Foral de Bizkaia - Departamento de Obras
Publicas y Transportes
Postal address: ¢/ Ibafez de Bilbao, 20
Town: Bilbao
Postal code: 48009
Country: Spain
E-mail: herri_lanak kontratazioa@bizkaia.net
Telephone: +34 944067104 / 944066169
Fax: +34 944067111
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.bizkaia.net
Additional information can be obtained from:
the abovementioned address
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a
dynamic purchasing system) can be obtained from:
Official name: Cianoplan, S.A.
Postal address: Juan de Ajuriagerra, 35 bajo
Town: Bilbao
Postal code: 48009
Country: Spain
E-mail: ajur@cianoplan.es
Telephone: +34 944247160
Fax: +34 944316895
Internet address: http://www.cianoplan.es
Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address

.2. Type of the contracting authority
Regional or local authority

1.3. Main activity
Other: Obras Publicas y Transportes

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

I.1. Description

i.1.1.
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Title attributed to the contract by the contracting authority
Mejora de la carretera BI-625 del P.K. 384+750 al P.K. 386+350. Enlace de Zartamo-enlace
de Basauri

1.1.2. Type of contract and place of performance or delivery
Works
Main site or place of performance: Bizkaia
NUTS code

I.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The notice involves a public contract

I.1.4. Information about framework agreement

1.1.5. Short description of the contract or purchase(s)
El presente proyecto consiste en la mejora de la carretera foral BI-625 en el tramo
comprendido entre el P.K. 384+750 al P.K. 386+350. La actuacion, orientada a mejorar las
condiciones de seguridad de los usuarios de la via, se basa principalmente en cuatro
aspectos fundamentales.
La principal actuacion proyectada consiste en la ampliacién de la plataforma viaria existente
de un carril por sentido de circulacién a dos carriles para cada sentido. La presencia del rio
Nervion en el margen izquierdo de la calzada segun el kilometraje creciente de la via, obliga a
realizar dicha ampliacion hacia el lado monte, lo que provoca la necesidad de ejecutar
grandes desmontes sobre la ladera actual, incluyendo los sistemas de sostenimiento
necesarios para garantizar la estabilidad de los mismos. De esta manera se consigue el
espacio suficiente para la ampliacion de la plataforma viaria, si bien no se abandona en
ningun momento la calzada actual aprovechandose ésta practicamente en su totalidad.
Esta ampliacion de la plataforma, ademas de obligar a la remodelacion de los ramales de
conexion del lado monte de los enlaces existentes, viene acompanada de la implantacion de
carriles de cambio de velocidad tanto de aceleracion como de deceleracion para permitir una
mejor incorporacién de los vehiculos desde y hacia la BI-625.
La ampliacién de la plataforma y la remodelacién de los ramales de conexién de los enlaces
existentes provocan asi mismo la necesidad de la ampliacién del paso inferior existente del
enlace de Lapatza. Debido a la presencia de cinco carriles de circulacion en esa seccién
transversal, se debe ampliar el portico de hormigon armado que resuelve actualmente el
cruce a dos niveles del enlace mencionado. Para ello se proyecta una estructura de tipologia
diferente, materializada en dos estribos micropilotados y un tablero-losa compuesto por vigas
prefabricadas de hormigén pretensado, que se une al dintel del pdrtico existente mediante
pasadores horizontales, y que permite una respuesta conjunta de ambas estructuras.
Asi mismo se proyecta la renovacion de los sistemas de contencion del tramo de la carretera
mediante la implantacién de diferentes tipologias. De todas ellas destaca la implantacion del
pretil metalico en el borde del lado rio, por ser el mas extenso de todos, y porque presenta las
mayores dificultades en su ejecucion. Esto es debido a que necesita de la ejecucion de un
durmiente de hormigdn armado previamente donde anclar el pretil metalico. Dicho durmiente
apoyara parcialmente en los muros de sostenimiento existentes ejecutados principalmente en
mamposteria. En la actuacion se incluye el tratamiento superficial de los muros asi como
posibles rehabilitaciones puntuales de los mismos para garantizar un apoyo correcto del
durmiente proyectado. El otro gran elemento de contencién a implantar se refiere a la barrera
de hormigoén prefabricada a colocar en la mediana de la plataforma de manera que se
segreguen fisicamente los dos sentidos de circulacion, si bien su colocacion no presenta tanta
dificultad como el primero.

123393-2013 Page 2/6



Si bien la calzada lado rio proyectada (sentido de circulacion Arrigorriaga) se adecua
fundamentalmente al trazado existente de la actual plataforma de la BI-625, lo que permite
mediante la implantacién de mezclas bituminosas sucesivas alcanzar progresivamente la
rasante del trazado proyectado, existe un tramo del proyecto donde la carretera actual
presenta carencias importantes en la pendiente longitudinal de la calzada, lo que obliga a una
modificacion de dicha rasante. Esto presenta dos consecuencias principales. Por un lado la
necesidad de implantar el paquete de firmes completo sobre firme actual en parte del tramo,
ya que se hace inviable la adecuacién de la rasante a la proyectada mediante mezclas
bituminosas sucesivas. Por otro lado, la modificacién de la plataforma lateral existente
ubicada en el lado rio en la zona de cambio de rasante, y que permite el acceso a la estacion
de aforo propiedad de la Diputacion foral de Bizkaia. En cualquier caso, tanto esta zona como
el resto del tramo, ambas actuaciones inducen indirectamente sobre la calzada actual un
refuerzo en el firme existente, y obliga a la modificacion parcial de los sistemas de drenaje
actuales de la carretera.

Con respecto a la adecuacion del drenaje existente cabe destacar la prolongacion de los
canos actuales para alcanzar el futuro borde interior de la plataforma proyectada, de manera
qgue no resulte necesario ningun vertido nuevo al rio Nervion. También destaca el colector a
implantar en la mediana de la nueva plataforma, donde la rigola a disponer en el borde de la
barrera de hormigdn alcanza el colector bajo mediana a través de los sucesivos sumideros a
ejecutar.

En cuanto a las zonas de inicio y final del tramo objeto de proyecto, enlace de Basauri y el
enlace de Zaratamo respectivamente, la implantacién de los dos nuevos carriles de
circulacion proyectados, uno por sentido de circulacion, obliga a la reordenacion de la
sefalizacién horizontal existente mas alla de las zonas donde ejecutar nueva calzada, por lo
que se proyecta la renovacion de la capa de rodadura y la implantacion de nueva sefializacion
horizontal en dichas extremos del tramo.

El proyecto se completa con actuaciones menores a ejecutar asociadas a modificaciones en
la sefializacion vertical y horizontal, al balizamiento de la carretera y la implantacién de una
iluminacion continua que actualmente no existe.

1.1.6. CPV code(s)
45233124 Trunk road construction work, 45233222 Paving and asphalting works

I.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

11.1.8. Lots
This contract is divided into lots: no

11.11.9. Information about variants
Variants will be accepted: no

I.2. Scope of the procurement

1.2.1. Total quantity or scope
Presupuesto de licitacion (IVA excluido): 8 201 677,18
Estimated value excluding VAT: 8 201 677,18 EUR

1.2.2. Information about options
Options: no

I1.2.3. Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
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1.3. Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 22 (from the award of the contract)

Section lll: Legal, economic, financial and technical information

IIl.1. Conditions related to the contract

lll.1.1. Deposits and guarantees required
— Garantia provisional: 3 % del presupuesto de licitacion (IVA excluido): 246 050,32 EUR
— Garantia definitiva: 5 % del importe de adjudicacién (IVA excluido)

lll.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant
provisions governing them
Ver pliegos

ll.11.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to
be awarded
Ver pliegos

lll.1.4. Contract performance conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no

lll.2. Conditions for participation

lll.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to
enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions: Ver pliegos

ll.2.2. Economic and financial ability
List and brief description of conditions: Ver pliegos

ll.2.3. Technical and professional ability
List and brief description of conditions:
Ver pliegos

lll.2.4. Information about reserved contracts
lll.3. Conditions specific to services contracts
l1.3.1. Information about a particular profession

11.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure
Open

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or
dialogue
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IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of Criteria below
1. Precio. Weighting 50
2. Estudio pormenorizado de la obra. Weighting 10
3. Organizacién de equipos, rendimientos y plazos. Weighting 10
4. Propuestas de mejoras al Plan de Seguridad y Salud o aquellas otras que promuevan la
innovacion. Weighting 10
5. Mejoras de calidad en los materiales. Weighting 10
6. Programa de trabajo de la obra. Weighting 5
7. Mantenimiento del entorno y medio ambiente. Weighting 5

IV.2.2. Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority
2013/004/061/06

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure
no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive
document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 21.5.2013

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
22.5.2013-12:00

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected
candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
Spanish.
Other: euskera

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.8. Conditions for opening of tenders
Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Information about authorised persons and opening procedure: Apertura publica de ofertas

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.3. Additional information
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VI1.4. Procedures for review

Vi.4.1. Review body
Official name: Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales - Departamento de
Presidencia (Diputacion Foral de Bizkaia)
Postal address: ¢/ Gran Via, 25
Town: Bilbao
Postal code: 48009
Country: Spain

Vi.4.2. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: Podran ser objeto de recurso
especial en materia de contratacion los actos recogidos en el articulo 40.2, del Texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.
Previamente a la interposicién del recurso debera anunciarse por escrito ante el érgano de
contratacion, en el plazo previsto para interponer el recurso, especificando el acto a recurrir.
El plazo para la interposicion del recurso especial sera de 15 dias habiles, contados de
conformidad con lo establecido en el articulo 44.2 del Texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico. Dicho recurso especial se interpondra ante el Tribunal Administrativo Foral
de Recursos Contractuales adscrito al Departamento de Presidencia de la Diputaciéon Foral de
Bizkaia, creado en virtud del Decreto Foral de la Diputacion Foral de Bizkaia 102/2010, de 29
de septiembre o en el Registro General del Departamento de Obras Publicas y Transportes
que tiene su sede en la calle Ibafez de Bilbao, n° 20, 48009 Bilbao-Bizkaia.
De conformidad con lo previsto en el articulo 49 del Texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico, la resolucion del recurso especial en materia de contratacion pondra fin a
la via administrativa, de suerte que sélo procedera la interposicion de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Seccion de Contratacion y Asuntos Generales - Departamento de Obras
Publicas y Transportes (Diputacién Foral de Bizkaia)

Postal address: ¢/ Ibafez de Bilbao, 20
Town: Bilbao

Postal code: 48009

Country: Spain

E-mail: herri_lanak kontratazioa@bizkaia.net
Telephone: +34 944067104 / 944066169
Fax: +34 944067111

VL.5. Date of dispatch of this notice
11.4.2013
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