Poland-Nowy Dwór Mazowiecki: Construction work
OJ S 50/2022 11/03/2022
Contract award notice
Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: AMW Sinevia Sp. z o.o.
Postal address: ul. Paderewskiego 6
Town: Nowy Dwór Mazowiecki
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 05-100
Country: Poland
Contact person: Beata Zasuń
E-mail: beata.zasun@sinevia.pl
Telephone: +48 221012100-174
Fax: +48 221012100
Internet address(es):
Main address: https://amwsinevia.eb2b.com.pl

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Housing and community amenities

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

SVA/W/J/4620-92/2021: Wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowym wykonaniu nasypu w ramach zadania nr 91553 – „Budowa Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie”.
Reference number: SVA/W/J/4620-92/2021

II.1.2. Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowym wykonaniu nasypu w ramach zadania nr 91553 – „Budowa Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie”.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 40 046 606,55 PLN

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

Main site or place of performance: Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie, 05-230 Ossów.

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowym wykonaniu nasypu w ramach zadania nr 91553 – „Budowa Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie”

w następującym zakresie:

- Nasyp główny oraz w obrębie masztów zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i przedmiarem: wymiany gruntu pod nasypem, stabilizacja cementem gruntu rodzimego, podbudowa, formowanie i zagęszczanie nasypu;
- Drogi zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i przedmiarem: podbudowa, krawężniki, odwodnienie nawierzchni drogowej, murki prefabrykowane;
- Zieleń zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i przedmiarem: trawniki, pielęgnacja w okresie gwarancyjnym;
- Roboty elektryczne zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i przedmiarem: oświetlenie zewnętrzne, Instalacja zasilająca zewnętrzna, instalacja ogrzewania rur, pomiary, projekt powykonawczy, szkolenie obsługi;

Roboty sanitarne zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i przedmiarem: kanalizacja deszczowa.

Szczegółowy opis zamówienia:

Po stronie wykonawcy robót:

- zapewnienie siły roboczej, materiałów i sprzętu umożliwiającego prawidłowe wykonanie zadania,
- zapewnienie kadry technicznej posiadającej stosowne uprawnienia w danej branży,
- obsługa geodezyjna,
- badania nośności podłoża,
- obsługa laboratorium drogowego,
- zaplecze, biura budowy, wywóz nieczystości płynnych, kabiny WC, utylizacja odpadów (śmieci),
- utylizacja gruntu przy wykonywaniu wymiany gruntu pod nasyp,
- zapewnienie odwodnienia przy wymianie gruntu,
- zapewnienie odpowiedniej wilgotności wbudowanego piasku (woda po stronie wykonawcy nasypu)
- wykonanie i utrzymanie dróg technologicznych niezbędnych do prawidłowego wykonania prac,
- odpowiedzialność za utrzymanie skarp w czasie prowadzenia robót,
- bieżący monitoring osiadania nasypu,
- dokumentacja powykonawcza.

W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja (przedmiary robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ.

II.2.5. Award criteria
Price

II.2.11. Information about options
Options: no

II.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information
Termin realizacji zamówienia:
1. Wprowadzenie na plac budowy: do 7 dni od daty zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na: 11 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 228-599059

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:
SVA/W/J/4620-92/2021: Wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowym wykonaniu nasypu w ramach zadania nr 91553 – „Budowa Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie”.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
25/02/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Postal address: ul. Parzniewska 10
Town: Pruszków
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 05-800
Country: Poland
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 42 474 725,71 PLN
Total value of the contract/lot: 40 046 606,55 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontractedShort description of the part of the contract to be subcontracted:
roboty ziemne, roboty drogowe, roboty związane z odwodnieniem, roboty związane z oświetleniem, roboty związane z murkami z betonu architektonicznego.

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

1. Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
2. Zgodnie z art. 256 ustawy Zamawiający może unieważnić postępowanie (...) odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
3. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia pozostaje on generalnym wykonawcą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Nazewnictwo użyte w SWZ oraz
w załącznikach (Wykonawca, Zamawiający) jest stosowane jedynie w odniesieniu do przepisów ustawy.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.pl

Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w art. 506 – 595 ustawy, w tym odwołanie na podstawie art. 513 ustawy Pzp.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

08/03/2022