

France-Nantes: Roadworks
OJ S 46/2023 06/03/2023
Contract award notice – utilities
Works

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: semitan mandataire de Nantes Métropole

Postal address: 3 rue Bellier - bP 64 605

Town: Nantes Cedex 1

NUTS code: FRG01 Loire-Atlantique

Postal code: 44046

Country: France

Contact person: Service Commande Publique

E-mail: marchespublics@semitan.fr

Telephone: +33 251817700

Internet address(es):

Main address: <http://www.tan.fr>

Address of the buyer profile: <http://marchespublics.semitan.fr>

I.6. Main activity

Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

travaux de Génie Civil, Voirie et Réseaux divers (Mt5) dans le cadre de la rénovation du Quai de Versailles Ligne 2 entre les stations Place du Cirque et Motte Rouge

Reference number: 22MA6/231

II.1.2. Main CPV code

45233140 Roadworks

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

dans le cadre du mandat de rénovation des voies tramway secteur Quai de Versailles entre les stations Place du Cirque et Motte Rouge confié par Nantes Métropole à la Semitan, la présente consultation a pour objet les travaux de Génie Civil, Voirie et Réseaux divers (essentiellement hors Glo)

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 2 366 870,46 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233252 Surface work for streets, 45432112 Laying of paving, 45232410 Sewerage work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FRG01 Loire-Atlantique

Main site or place of performance: le projet se situe sur la ligne 2 du tramway de Nantes et s'étend entre les stations Place du Cirque et Motte Rouge

II.2.4. Description of the procurement

la présente consultation a pour objet de désigner le titulaire du marché de travaux de Génie Civil, Voirie et Réseaux divers. Les prestations de Génie Civil, Voirie et Réseaux divers à réaliser par le titulaire concernent les domaines suivants : - les études d'exécution de la GC et VRD - les installations de chantier : base vie, local pour les réunions de chantier, sanitaires, clôtures de chantier, y compris entretien régulier - la signalisation de chantier et de déviation y compris gestion des flux piétons, - les aménagements provisoires pour la mise en oeuvre des Bus-Relais-Tram durant les coupures d'exploitation estivales de la Ligne 2, - les aménagements provisoires de voiries et trottoir, - les travaux de dégagement des emprises et de démolition, - l'implantation de chantier, - les travaux de terrassement en terrain de toute nature y compris démolition de chaussées et trottoirs existants, - le rabotage et le reprofilage de chaussées existantes - la réalisation des chaussées, trottoirs, chemins piétons, etc... - Le ragréage de longrine de quai et la pose de bordure de nez de quai, - la pose de revêtements en pierre naturelle dans le respect des principes architecturaux - la fourniture et la pose de bordures et caniveaux en béton préfabriqué, - la réalisation des revêtements sur des quais de stations, - la réalisation des massifs de fondations pour les armoires CIJ, graisseur de voies, SIC. - La réalisation des travaux d'assainissement eaux pluviale, - la réalisation du génie civil (multitubulaire, fourreaux, chambres et massifs) pour réseaux divers, la mise à niveau des ouvrages enterrés existants (regards de visite, chambre de tirage...), - la réalisation de la signalisation horizontale et verticale définitive, - la fourniture et la pose de mobilier urbain, - les essais de conformité des travaux, - le dossier de récolement / Le dossier des ouvrages exécutés. Le marché est décomposé en une tranche ferme et 3 tranches optionnelles de la façon suivante : - tF : Travaux de GC et VRD - to1 : Création d'une multitubulaire Energie courante entre Ateliers Normand et le CIJ 72/73 - to2 : Création d'une multitubulaire Energie courante entre le CIJ 72/73 et la place Chateaubriand - to3 : Création d'une multitubulaire Energie courante entre la place Chateaubriand et Place du Cirque La durée de la tranche ferme est de 21 mois à compter de la date de notification du marché. La durée des tranches optionnelles no1 et 2 est de 3 mois à compter de l'ordre de service prescrivant l'affermissement. La date limite d'affermissement des tranches optionnelles no1 et 2 est le 1er avril 2023 au plus tard. La durée de la tranche optionnelle no3 est de 5 mois à compter de l'ordre de service prescrivant son affermissement. La date limite d'affermissement de la tranche optionnelle no3 est le 1er février 2024 au plus tard

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Valeur technique / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

le marché est décomposé en une tranche ferme et 3 tranches optionnelles de la façon suivante : - tF : Travaux de GC et VRD - to1 : Création d'une multitubulaire Energie courante entre Ateliers Normand et le CIJ 72/73 - to2 : Création d'une multitubulaire Energie courante entre le CIJ 72/73 et la place Chateaubriand - to3 : Création d'une multitubulaire Energie courante entre la place Chateaubriand et Place du Cirque

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

le candidat s'engage à réaliser un minimum de 520h d'insertion

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Negotiated procedure with prior call for competition

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2022/S 200-570163](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 22MA6/231

Title:

travaux de Génie Civil, Voirie et Réseaux divers (Mt5) dans le cadre de la rénovation du Quai de Versailles Ligne 2 entre les stations Place du Cirque et Motte Rouge

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

23/02/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: eurovia atlantique
Postal address: 20 rue de Bel Air
Town: Carquefou
NUTS code: FRG01 Loire-Atlantique
Postal code: 44472
Country: France
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 2 366 870,46 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**V.2.6. Price paid for bargain purchases****Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information

le montant total du marché se décompose comme suit :

- tranche Ferme : 1 589 904,76 euro (H.T.).
- tranche Optionnelle no1 : 249 444,10 euro (H.T.).
- tranche Optionnelle no2 : 125 624,00 euro (H.T.).
- tranche Optionnelle no3 : 401 897,60 euro (H.T.).

Le marché peut être consulté, dans le respect des secrets protégés par la loi, au service Commande Publique de la SEMITAN, sur demande préalable adressée par courriel à marchespublics@semitan.fr

VI.4. Procedures for review**VI.4.1. Review body**

Official name: tribunal administratif de Nantes
Postal address: 6 Allée Ile Gloriette, B.P. 24111
Town: Nantes Cedex 1
Postal code: 44000
Country: France
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Telephone: +33 240994600
Fax: +33 240994658

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: tribunal administratif de Nantes
Postal address: 6 Allée Ile Gloriette, B.P. 24111
Town: Nantes Cedex 1
Postal code: 44000
Country: France
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Telephone: +33 240994600
Fax: +33 240994658

VI.5. Date of dispatch of this notice

01/03/2023

