

Poland-Maków Mazowiecki: Medical equipments

OJ S 59/2019 25/03/2019

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów

Postal address: ul. Witosa 2

Town: Maków Mazowiecki

NUTS code: PL Polska

Postal code: 06-200

Country: Poland

Contact person: Marek Otlowski

E-mail: przetargi@szpital-makow.pl

Telephone: +48 297142335

Fax: +48 297142335

Internet address(es):

Main address: <http://szpital-makow.pl>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <http://szpital-makow.pl>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <http://szpital-makow.pl>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

7/2019

II.1.2. Main CPV code

33100000 Medical equipments

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem postępowanie przetargowego jest sprzęt medyczny taki jak: Aparaty do hemodializ, Stacja uzdatniania wody, Wózki transportowe, Łóżka szpitalne, Respiratory transportowe, Defibrylator, Stoły operacyjne, System dystrybucji obrazu, Kolonoskop, Gastroskop, Laparoskop, Artroskop, Napęd ortopedyczny, Kolumny anestezyjologiczne, Wyposażenie pracowni RTG, Echokardiograf, Tomograf komputerowy, Myjnia dezynfektor, Monitory kardiologiczne, Holtery, Wózek do przewozu zwłok, USG przenośne, Podnośnik dla chorych. Wyżej wymienione urządzenia znajdują się w 26 pakietach

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Aparat do hemodializy z fotelem dializacyjnym - 26 sztuk, Aparat do multyfiltracji – 2 sztuki
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

33181100 Haemodialysis devices

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Aparat do hemodializy z fotelem dializacyjnym - 26 sztuk, Aparat do multyfiltracji – 2 sztuki

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „
Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ-ZZ w
Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pak nr 2 - Stacja uzdatniania wody z instalacją dystrybucyjną - 1 sztuka
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

42514300 Filtering apparatus

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZOK-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Stacja uzdatniania wody z instalacją dystrybucyjną - 1 sztuka

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „
Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOK-ZZ w

MakowieMazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach OsiPriorytetowej VI „ Jakość życia „ Działania 6.1 „ Infrastruktura ochrony zdrowia „ Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pak. nr 3 - Łóżko wielofunkcyjne OIOM z napędem elektrycznym – 34 sztuki
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

33192120 Hospital beds

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZOK-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Łóżko wielofunkcyjne składa się z materaca, szafki i stolika składanego

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOK-ZZ w

Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia „ Działania 6.1 „ Infrastruktura ochrony zdrowia „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pak. nr 4 - Łóżko szpitalne z leżem dwu-segmentowym – 154 sztuk.

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

33192120 Hospital beds

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZUZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Łóżko szpitalne z leżem dwu-segmentowym składa się z materaca, szafki i stolika składanego.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „
Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZUZ-ZZ w

Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia „ Działania 6.1 „ Infrastruktura
ochrony zdrowia „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020 Zamawiający unieważni
postępowanie przetargowe.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pak. nr 5 - Wózek transportowy – 3 sztuk

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZUZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Wózek transportowy – 3 sztuk

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „
Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZUZ-ZZ w

Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia „Działania 6.1 „Infrastruktura
ochrony zdrowia „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni
postępowanie przetargowe.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pak. nr 6 - Respirator Transportowy, kliniczny – 4 sztuki

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZUZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Respirator Transportowy, kliniczny – 4 sztuki

II.2.5.

Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value**II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia „ Działania 6.1 „ Infrastruktura ochrony zdrowia „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe.

II.2. Description**II.2.1. Title**

Pak. nr 7 – PSV, SIMV-PC, SIMV-VC manualne pętlą oddechowa – 3 sztuk
Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

PSV, SIMV-PC, SIMV-VC manualne pętlą oddechowa – 3 sztuk

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ-ZZ w

Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia „ Działania 6.1 „ Infrastruktura ochrony zdrowia „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe.

II.2. Description**II.2.1. Title**

Pak. nr 8 - Defibrylator, kardiowersja, respirator AED STYM - 1 sztuka

Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

33182100 Defibrillator

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Defibrylator, kardiowersja, respirator AED STYM - 1 sztuka

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value**II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ-ZZ w

Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia „ Działania 6.1 „ Infrastruktura ochrony zdrowia „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pak. nr 9 – Stół operacyjny uniwersalny – 2 sztuki

Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

33192200 Medical tables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Stół operacyjny uniwersalny – 2 sztuki

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia „ Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pak. nr 10 - System dystrybucji obrazu na sale operacyjne - 3 sztuki
Lot No: 10

II.2.2. Additional CPV code(s)

33162000 Operating theatre devices and instruments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

System dystrybucji obrazu na sale operacyjne - 3 sztuki

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ-ZZ w

Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia „ Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pak. nr 11 - Laparoskop 3D z torem wizyjnym, insuflatorem - 1 sztuka
Lot No: 11

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Laparoskop 3D z torem wizyjnym, insuflatorem - 1 sztuka

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ-ZZ w

Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia „ Działania 6.1 „ Infrastruktura ochrony zdrowia „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pak. nr 12 - Kolonoskop z torem wizyjnym - Gastroskop bez toru wizyjnego
Lot No: 12

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZUZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Kolonoskop z torem wizyjnym - Gastroskop bez toru wizyjnego

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value**II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „
Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZUZ-ZZ w

Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia „Działania 6.1 „Infrastruktura
ochrony zdrowia „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni
postępowanie przetargowe.

II.2. Description**II.2.1. Title**

Pak. nr 13 - Artroskop 3D z torem wizyjnym shakerem
Lot No: 13

II.2.2. Additional CPV code(s)

33162000 Operating theatre devices and instruments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZOK-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Artroskop 3D z torem wizyjnym shakerem

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „
Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOK-ZZ w

MakowieMazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach OsiPriorytetowej VI „ Jakość życia „ Działania 6.1 „ Infrastruktura
ochrony zdrowia „ Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni
postępowanie przetargowe.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pak. nr 14 - Napędy ortopedyczne - 3 sztuki

Lot No: 14

II.2.2. Additional CPV code(s)

33162000 Operating theatre devices and instruments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZOK-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Napędy ortopedyczne - 3 sztuki

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ-ZZ w

Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia „ Działania 6.1 „ Infrastruktura ochrony zdrowia „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pak. nr 15 - Kolumna anestezjologiczna (każda kolumna na osobnym zawieszeniu) 3 sztuki
Lot No: 15

II.2.2. Additional CPV code(s)

33162000 Operating theatre devices and instruments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Kolumna anestezjologiczna (każda kolumna na osobnym zawieszeniu) 3 sztuki

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ-ZZ w

Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia „ Działania 6.1 „ Infrastruktura ochrony zdrowia „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pak. nr 16 - Wyposażenie pracowni RTG

Lot No: 16

II.2.2. Additional CPV code(s)

33124200 Radiodiagnostic devices

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Wyposażenie pracowni RTG

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ-ZZ w

Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia „ Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pak. nr 17 – Echokardiograf
Lot No: 17

II.2.2. Additional CPV code(s)

33112340 Echocardiographs

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Echokardiograf - 1 sztuka

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia „ Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pak. nr 18 Tomograf Komputerowy
Lot No: 18

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111640 Thermographs

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Pak. nr 18 Tomograf Komputerowy

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ-ZZ w

Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia „ Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pak. nr - 19 Myjnia dezynfektor 11 szt.
Lot No: 19

II.2.2. Additional CPV code(s)

33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Myjnia dezynfektor 11 szt.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ-ZZ w

Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia „ Działania 6.1 „ Infrastruktura ochrony zdrowia „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pak. nr 20 - Monitor Kardiologiczny OIOM 7 sztuk
Lot No: 20

II.2.2. Additional CPV code(s)

33195000 Patient-monitoring system

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZUZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Monitor Kardiologiczny OIOM 7 sztuk

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value**II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „
Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZUZ-ZZ w

Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia „Działania 6.1 „Infrastruktura
ochrony zdrowia „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni
postępowanie przetargowe.

II.2. Description**II.2.1. Title**

Pak. nr 21 – Monitor intensywnego nadzoru – 15 sztuki
Lot No: 21

II.2.2. Additional CPV code(s)

33195000 Patient-monitoring system

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZOK-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Monitor intensywnego nadzoru – 15 sztuki

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „
Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOK-ZZ w

Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia „Działania 6.1 „Infrastruktura
ochrony zdrowia „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni
postępowanie przetargowe.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pak. nr 22 - Monitor kardiologiczny transportowe 6 szt.

Lot No: 22

II.2.2. Additional CPV code(s)

33195000 Patient-monitoring system

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZOK-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Monitor kardiologiczny transportowe 6 szt

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ-ZZ w

Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia „ Działania 6.1 „ Infrastruktura ochrony zdrowia „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pak. nr - 23 Holter EKG - 2 sztuki, Holter ciśnieniowy – 1 sztuka

Lot No: 23

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Holter EKG - 2 sztuki, Holter ciśnieniowy – 1 sztuka

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „
Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ-ZZ w

Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia „ Działania 6.1 „ Infrastruktura
ochrony zdrowia „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni
postępowanie przetargowe.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pak. nr - 24 Wózek do zwłok – 2 sztuki

Lot No: 24

II.2.2. Additional CPV code(s)

33946000 Autopsy carts

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Wózek do zwłok – 2 sztuki

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ-ZZ w

Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia „ Działania 6.1 „ Infrastruktura ochrony zdrowia „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pak. nr 25 - USG przenośny - 1 sztuka

Lot No: 25

II.2.2. Additional CPV code(s)

33112310 Colour-flow doppler

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

USG przenośny - 1 sztuka

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia „ Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pak. nr 26 - Podnośnik dla chorych - 1 sztuka
Lot No: 26

II.2.2. Additional CPV code(s)

42417210 Bucket-type, continuous-action elevators or conveyors

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Podnośnik dla chorych - 1 sztuka

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/06/2019

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.12. Information about electronic catalogues

Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: RPMA.06.01.00-14-a242/18-00 dofinansowanie Projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

II.2.14. Additional information

W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z wyżej wymienionego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - 1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje żadnych szczególnych wymagań w tym zakresie.
 - 1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwaną dalej Pzp
 - 1.3. spełniają wymogi określone w SIWZ.
3. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (www.szpital-makow.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (t.j: Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dowodem, że dostawa ta została wykonana należycie) polegające na dostawie. Szczegółowe wymagania opisane są w SIWZ.

III.1.5. Information about reserved contracts

The contract is reserved to sheltered workshops and economic operators aiming at the social and professional integration of disabled or disadvantaged personsThe execution of the contract is restricted to the framework of sheltered employment programmes

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 25/04/2019 Local time: 09:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 25/04/2019 Local time: 09:30

Place:

SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2, POLSKA, część administracyjna, I piętro, pokój nr 5

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

XI. Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości

Lp Nazwa urządzenia Wadium w złotych

1. Pak. nr 1 - Aparat do hemodializy z fotelem dializacyjnym - 26 sztuk, Aparat do multyfiltracji – 2 sztuki - 16 111,00 PLN

2. Pak. nr 2 - Stacja uzdatniania wody z instalacją dystrybucyjną - 4 722,00 PLN

3. Pak. nr 3 - Łóżko wielofunkcyjne OIOM z napędem elektrycznym – 34 sztuki - 8 500,00 PLN

4. Pak. nr 4 - Łóżko szpitalne z leżem dwu – segmentowym – 154 sztuk - 8 138,00 PLN

5. Pak. nr 5 - Wózek transportowy – 6 sztuk - 1 000,00 PLN

6. Pak. nr 6 - Respirator Transportowy, kliniczny – 4 sztuki - 4 166,00 PLN

7. Pak. nr 7 – PSV, SIMV-PC, SIMV-VC manualne pętlą oddechowa – 3 sztuk - 6 527,00 PLN

8. Pak. nr 8 - Defibrylator, kardiowersja, respirator AED STYM - 1 sztuka - 1 064,00 PLN

9. Pak. nr 9 – Stół operacyjny uniwersalny – 3 sztuki - 7 916,00 PLN

10. Pak. nr 10 - System dystrybucji obrazu na sale operacyjne - 3 sztuki - 6 250,00 PLN

11. Pak. nr 11 - Laparoskop 3D z torem wizyjnym, insuflatorem - 2 500,00 PLN

12. Pak. nr 12 - Kolonoskop z torem wizyjnym - Gastroskop bez toru wizyjnego- 5 277,77 PLN
13. Pak. nr 13 - Artroskop 3D z torem wizyjnym shakerem, 2 638,00 PLN
14. Pak. nr 14 - Napędy ortopedyczne - 3 sztuki - 3 333,00 PLN
15. Pak. nr 15 - Kolumna anestezyjologiczna (każda kolumna na osobnym zawieszeniu) 3 sztuki - 3 333,00 PLN
16. Pak. nr 16 – Aparat RTG - 10 000,00 PLN
17. Pak. nr 17 – Echokardiograf - 2 638,00 PLN
18. Pak. nr 18 - Tomograf Komputerowy - 22 036,00 PLN
19. Pak. nr - 19 Myjnia dezynfekcyjna 11 szt. (+ montaż + uruchomienie, doprowadzenie niezbędnych przyłączy w miejscach wskazanych) - 6 875,00 PLN
20. Pak. nr 20 - Monitor Kardiologiczny OIOM 7 sztuk - 4 861,00 PLN
21. Pak. nr 21 – Monitor intensywnego nadzoru – 15 sztuki - 6 250,00 PLN
22. Pak. nr 22 - Monitor kardiologiczny transportowe 6 szt. - 1 388,00 PLN
23. Pak. nr 23 - Holter EKG - 2 sztuki, Holter ciśnieniowy – 1 sztuka - 319,00 PLN
24. Pak. nr 24 - Wózek do zwłok – 2 sztuki - 277,00 PLN
25. Pak. nr 25 - USG przenośny - 1 sztuka - 1 666,00 PLN
26. Pak. nr 26 - Podnośnik dla chorych - 1 sztuka - 347,00 PLN
Szczegółowe informacje dotyczące wpłaty i zwrotu wadium zawiera SIWZ.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587800
Fax: +48 224587801

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 2245878701
Fax: +48 224587800

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Terminy na wniesienie odwołania:

a) czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust.5 ustawy Pzp - 10 dni.

b) czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp - 15 dni.

c) treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - 10 dni.

d) wobec czynności innych niż określone w punktach od a do c odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - 10 dni.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587800

Fax: +48 224587800

VI.5. Date of dispatch of this notice

20/03/2019