

Germany-Dresden: Architectural, engineering and planning services

OJ S 63/2018 30/03/2018

Contract award notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Landeshauptstadt Dresden, Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung

Postal address: Postfach 120020

Town: Dresden

NUTS code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt

Postal code: 01001

Country: Germany

E-mail: ZVB-VOF@dresden.de

Telephone: +49 3514883796

Fax: +49 3514883783

Internet address(es):

Main address: www.dresden.de

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Fachplanung Tragwerksplanung für die Sanierung des Schulstandortes Leutewitzer Ring 141 in Dresden

Reference number: A09/16

II.1.2. Main CPV code

71240000 Architectural, engineering and planning services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Am Doppel-Schulstandort soll die Sanierung der Bestandsgebäude vom Typen-Plattenbau der Reihe R 81 von ca. 1984 einschließlich der Errichtung eines Verbinderbaus mit Aufzug durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang steht die Umsetzung der Barrierefreiheit und der Anforderungen an den Brandschutz. Zunächst sollen im Zuge der Schulbauförderung energetische Sanierung KP III entsprechende Maßnahmen vorgezogen realisiert werden. Die

Maßnahme ist unter laufendem Schulbetrieb vorgesehen. Als Maßstab für die energetische Sanierung sollen die En EV 2016 sowie die Förderrichtlinien angesetzt werden. Dabei sind alle Maßnahmen zu planen und umzusetzen, die die bauordnungsrechtliche Genehmigung des Vorhabens erfordern sowie die bauliche Fertigstellung bis Ende 2018 garantieren. Im Anschluss daran erfolgen alle übrigen Maßnahmen zu einer Komplettisanierung.
Gesamtmaßnahme: 8 880 m2 BGF + Neubau Verbinder: 560 m2 BGF; Gesamtkosten (KG100-700): 13 600 000 EUR netto, BWK (KG300+400): 291 914 EUR netto.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 239 657,00 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: Dresden, DE.

II.2.4. Description of the procurement

Der Auftraggeber (AG) beabsichtigt, die Leistungsphasen (Lph) 2 bis 6 sowie die ingenieurtechnische Kontrolle der Lph 8 für die Fachplanung Tragwerksplanung gemäß HOAI § 51 ff i. V. m. Anlage 14 zu beauftragen. Die Beauftragung erfolgt stufenweise, unterteilt in 2 Teilmaßnahmen und nach einzelnen Lph. Mit Abschluss des Verhandlungsverfahrens werden vertraglich die Lph 3 für die Teilmaßnahme I zur energetischen Sanierung inkl. Neubau Verbindungsbau sowie die Lph 2 für die Teilmaßnahme II (übrige Sanierung) beauftragt. Ein Rechtsanspruch auf die Übertragung aller Lph besteht nicht. Ebenso besteht kein Rechtsanspruch auf Weiterbeauftragung nach Erbringung erster Lph. Bei Beauftragung einschließlich der ingenieurtechnischen Kontrolle der Lph 8 der Teilmaßnahme I liegt das Auftragsende voraussichtlich am 31.12.2018, das der Teilmaßnahme II voraussichtlich am 31.12.2019.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Arbeitsaufgabe / Weighting: 30 %

Quality criterion - Name: Präsentation und Bürovorstellung / Weighting: 45 %

Cost criterion - Name: Honorarangebot / Weighting: 25

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Stufenweise Beauftragung der einzelnen Leistungsphasen (Lph): Mit Abschluss des Verhandlungsverfahrens werden vertraglich die Lph 3 für die Teilmaßnahme I zur energetischen Sanierung inkl. Neubau Verbindungsbau sowie die Lph 2 für die Teilmaßnahme II (übrige Sanierung) beauftragt. Ein Rechtsanspruch auf die Übertragung aller Lph besteht nicht. Ebenso besteht kein Rechtsanspruch auf Weiterbeauftragung nach Erbringung erster Lph.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Fachplanung Tragwerksplanung für die Sanierung des Schulstandortes Leutewitzer Ring 141 in Dresden

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

30/11/2016

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Mathes Beratende Ingenieure GmbH

Postal address: Emil-Rosenow-Straße 3

Town: Chemnitz

NUTS code: DED41 Chemnitz, Kreisfreie Stadt

Postal code: 09112

Country: Germany

E-mail: kontakt@ming.de

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 239 657,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Postal address: PF 101364

Town: Leipzig

Postal code: 04013

Country: Germany

E-mail: vergabekammer@ldl.sachsen.de

Telephone: +49 3419771040

Fax: +49 3419771049

Internet address: www.ldl.sachsen.de

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Der Auftraggeber weist darauf hin, dass ein Nachprüfungsantrag nach § 160 (3) GWB unzulässig ist, soweit:

- 1) Der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt;
- 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden;
- 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden;
- 4) Mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Landeshauptstadt Dresden, GB Finanzen, Personal und Recht, Zentrales Vergabebüro

Postal address: PF 120020

Town: Dresden

Postal code: 01001

Country: Germany

E-mail: ZVB-VOF@dresden.de

Telephone: +49 351488396

Fax: +49 3514883783

Internet address: www.dresden.de

VI.5. Date of dispatch of this notice

28/03/2018