

Germany-Altenkirchen: Architectural, engineering and planning services

OJ S 63/2019 29/03/2019

Contract award notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen

Postal address: Parkstraße 8

Town: Altenkirchen

NUTS code: DEB13 Altenkirchen (Westerwald)

Postal code: 57610

Country: Germany

Contact person: Abfallwirtschaftsbetrieb

E-mail: werner.schumacher@awb-kreis-ak.de

Telephone: +49 2681/813020

Fax: +49 2681/813000

Internet address(es):Main address: www.awb-ak.de**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

I.5. Main activity

Other activity: Abfallwirtschaft

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Ingenieurleistungen Stilllegung Deponie Nauroth

II.1.2. Main CPV code

71240000 Architectural, engineering and planning services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Altenkirchen (AWB) hat von 1973 bis 2002 die Hausmülldeponie Nauroth betrieben. Die Deponie befindet sich nun gemäß Deponieverordnung (DepV) in der Stilllegungsphase. Seit dem Jahr 1973 wurden auf der Deponie ca. 2,1 Mio. m³ Abfall abgelagert. Die Endverfüllung der Deponie erfolgte zum 31.10.2002. Zur Entlassung in die Nachsorge sind noch deponietechnische Maßnahmen im Rahmen der Stilllegung erforderlich, insbesondere die Herstellung einer endgültigen Oberflächenabdichtung.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 0,01 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

71300000 Engineering services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEB13 Altenkirchen (Westerwald)

Main site or place of performance: Deponie Nauroth Adresse: Betriebs- und Wertstoffhof Nauroth, Zum alten Sand 57583 Nauroth

II.2.4. Description of the procurement

Zur Entlassung der Deponie Nauroth in die Nachsorge sind noch deponietechnische Maßnahmen im Rahmen der Stilllegung erforderlich, insbesondere die Herstellung einer endgültigen Oberflächenabdichtung.

Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen umfassen die Grundleistungen des Leistungsbilds für Ingenieurbauwerke gemäß § 43 Abs. 1 sowie Anlage 12 folgender Leistungsphasen nach HOAI 2013:

- Leistungsphase 1 Grundlagenermittlung,
- Leistungsphase 2 Vorplanung,
- Leistungsphase 3 Entwurfsplanung ohne d) Ermitteln und Begründen der zuwendungsfähigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung,
- Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung ohne b) Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbs-verzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Pla-nung fachlich Beteiligter,
- Leistungsphase 5 Ausführungsplanung,
- Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe,
- Leistungsphase 7 Mitwirken bei der Vergabe,
- Leistungsphase 8 Bauoberleitung,
- Leistungsphase 9 Objektbetreuung.

Dem Auftragnehmer werden folgende besondere Leistungen (gemäß Leistungsbeschreibung) über die Grundleistungen der jeweiligen Leistungsphasen hinaus übertragen:

- Qualitätsmanagementplan (QMP),
- Angebotseinholung Fremdprüfung,
- Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan).

Eine nachträgliche Vergabe weiterer besonderer Leistungen insbesondere der örtlichen Bauüberwachung sowie der Sicherheits- und Gesundheitskoordination (SiGeKo) behält sich der Auftraggeber vor.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Präsentation zum Angebot / Weighting: 70

Price - Weighting: 30

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Der Auftraggeber behält sich eine spätere Beauftragung weiterer besonderer Leistungen vor.
Diese sind in den Vergabeunterlagen näher erläutert.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2018/S 184-416634](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Ingenieurleistungen Stilllegung Deponie Nauroth

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

12/03/2019

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 4

The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Ingenieurgruppe RUK GmbH

Town: Stuttgart

NUTS code: DE111 Stuttgart, Stadtkreis

Postal code: 70597

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH
Town: Karlsruhe
NUTS code: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information**VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: Vergabekammer Rheinland-Pfalz – Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung
Postal address: Stiftstraße 9
Town: Mainz
Postal code: 55116
Country: Germany
E-mail: vergabekammer.rlp@mwwlw.rlp.de
Telephone: +49 6131/16-2234
Fax: +49 6131/16-2113

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung gestellt wird (§ 168 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung (§ 134 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb einer Frist von 10 Tagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3 Nr. 1-3 GWB).

VI.5. Date of dispatch of this notice

26/03/2019