

Germany-Dresden: Primary school construction work
OJ S 77/2017 20/04/2017
Contract award notice
Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Landeshauptstadt Dresden, GB Finanzen und Liegenschaften, Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung

Postal address: Postfach 120020

Town: Dresden

NUTS code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt

Postal code: 01001

Country: Germany

Contact person: Ines Mühlstädt

E-mail: imuehlstaedt@dresden.de

Telephone: +49 351488-3856

Fax: +49 351488-3804

Internet address(es):

Main address: www.dresden.de

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

40_39. Grundschule_FL 50 Freianlagen.

Reference number: 2016-65-00425

II.1.2. Main CPV code

45214210 Primary school construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Fachlos 50 Freianlagen.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1 153 377,52 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45214210 Primary school construction work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt

NUTS code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Description of the procurement

2 St Baumfällungen, 21 St Kronenpflege; Abbruch/ Entsorgung div. Pflasterflächen und Betonplatten ca. 245 m²; Abbruch/ Entsorgung div. Borde, Pflasterzeilen ca. 48 m; Abbruch div. Mauern ca. 56 m; Bestandsvermessung neue Leitungen am offenen Graben sowie Schlußaufmaß; Boden lösen, entsorgen 3.195 m²; Betonrecycling ca. 1100 m³; Geotextil ca. 600 m²; Regenwasserkanalrohr DN 50/ 100/ 150/ 200 ca. 250 m; Entwässerungsrinnen und Sinkkästen NW 100/ 150/ 200 ca. 280m; Planumsdrainage/ Sportplatzdrainage ca. 199 m; Betonplattenbelag mit Natursteinvorsatz inkl. Unterbau ca. 2.882 m²; Betonpflaster inkl. Unterbau ca. 405 m², vorhandene Materialien (Seifenpflaster/ Waffelplatten) einbauen inkl. Unterbau; Rasenfugenpflaster inkl. Unterbau ca. 250 m²; wassergebundene Wegedecke inkl. Unterbau ca. 145 m²; epoxidhardgebundene Oberflächen inkl. Unterbau ca. 225 m²; Asphalt in Nebenflächen ca. 65 m²; div. Bordsteine (Tiefbord/ Hochbord/ Rundbord/ Übergangssteine) ca. 580 m; Oberboden ca. 380 m³; Pflanzfläche ca. 610 m², Rasenflächen ca. 2150 m²; Standortverbesserung Altbäume 22 St; Hochstämme 20 St; Fertigstellungspflege; Treppenanlagen 6 St; Sitzstufenanlagen 2 St; Winkelstützwände tlw. Sonderanfertigung mit Natursteinvorsatz abgeschleppt ca. 210 m; historische Zaunanlagen Aufarbeitung 1 St; Zaunanlage Stabgitter Gestaltungszaun mit Sockel Neubau ca. 37m; Stabgitterzäune ca. 131 m; Geländer/ Absturzsicherung ca. 53m; Handläufe ca. 140 m; div. Ausstattungsgegenstände wie Abfallbehälter 6 St, Sitzmöbel 22 St, Sitzgruppen 5 St, Briefkasten, Beschilderung, 1 Gartenhaus, 1 Sichtschutz Müllplatz, Fahrradständer 20 St, Tischtennisplatten 2 St, Abstreicherroste ca. 22 St; Fallschutz ca. 63 m³; fugenloser Fallschutzbelag ca. 104 m²; Spielgeräte 3 St; Kleinspielfeld Kunststoffbelag und Ballfangzaun 1 St, kombinierte Laufbahn/ Weitsprunganlage Kunststoffbelag 1 St; Sportausstattungen (Basketball, Volleyball, Bolztor, Startermaschinen, Abdeckung Weitsprung) Zwischenfristen: Die Leistungserbringung verteilt sich zeitlich gestaffelt auf mehrere, sich teils überschneidende Baustufen (Bauphasen) mit Arbeitsunterbrechungen. Die Leistungen sind abschnittsweise, zeitlich gestaffelt nach Baufortschritt zu erbringen, im Zusammenhang mit den Arbeiten weiterer Gewerke. Durch diese Abhängigkeiten ist unter Umständen keine durchgehende Leistungsabarbeitung zu gewährleisten und ein unterschiedlich starker Einsatz von Arbeitskräften erforderlich. Planungsvorbereitung spätestens nach 6 Werktagen nach Zugang des Auftragschreibens: Werkplanungen, geprüfte statische Nachweise und technische Klärung allgemein -> die Werkplanungen und geprüften statischen Nachweise des AN sind der Bauüberwachung des AG frühzeitig zur Prüfung und Bestätigung vorzulegen. Für die Prüfung und ggf. notwendige Korrektur ist ein Vorlauf von mindestens 3 Wochen vor den Bestellungen vorzuhalten. Darüber hinaus sind die Werkplanungen auf Aufforderung des AG bzw. der Bauüberwachung innerhalb von 2 Wochen durch den Auftragnehmer vorzulegen. Durchführung Baustufe 5-1: 20.07.17 bis 08.09.17 Durchführung Baustufe 5-2: 28.08.17 bis 29.09.17 Durchführung Baustufe 6-1: 11.09.17 bis 14.12.17 Durchführung Baustufe 6-2: 02.10.17 bis 06.12.17 Durchführung Baustufe 6-3: 07.12.17 bis 19.12.17 Durchführung Baustufe 7-1: 26.02.18 bis 09.03.18

Durchführung Baustufe 7-2: 26.02.18 bis 12.06.18 Durchführung Baustufe 7-3: 03.04.18 bis 23.04.18 Durchführung Baustufe 7-4: 24.04.18 bis 13.06.18 Durchführung Baustufe 7-5: 03.08.18 Durchführung Baustufe 7-6: 12.03.18 bis 09.05.18 Durchführung Baustufe 7-7: 22.10.18 bis 09.11.18 Baurechtliche Abnahme: 13.06.-19.06.18.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Die Abgabe der Angebote per E-Mail und Fax ist nicht zulässig. Angebote, die in dieser Form abgegeben werden, werden von der Wertung ausgeschlossen.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2017/S 001-000100](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title:

40_39. Grundschule_FL 50 Freianlagen

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

19/04/2017

V.2.2.

Information about tenders

Number of tenders received: 6

Number of tenders received from SMEs: 6

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 4

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Natur + Stein Landschaftsbau GmbH

Postal address: Altburgstädtel 2

Town: Dresden

NUTS code: DED2 Dresden

Postal code: 01157

Country: Germany

E-mail: j.merkert@naturundstein.de

Telephone: +49 3514644680

Fax: +49 35146446828

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 917 899,16 EUR

Total value of the contract/lot: 1 153 377,52 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Postal address: Besucheranschrift: Braustraße 2

Town: Leipzig

Postal code: 04107

Country: Germany

Telephone: +49 3419771040

Fax: +49 3419771049

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Landeshauptstadt Dresden, Geschäftsbereich Personal und Recht, Zentrales Vergabebüro

Postal address: Postfach 120020

Town: Dresden

Postal code: 01001

Country: Germany

Internet address: www.dresden.de

VI.5. Date of dispatch of this notice

19/04/2017

