

France-Puteaux: Engineering services**OJ S 52/2023 14/03/2023****Contract award notice****Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: ville de Puteaux

Postal address: 131 rue de la République

Town: Puteaux

NUTS code: FR105 Hauts-de-Seine

Postal code: 92800

Country: France

Contact person: Services des Marchés Publics

E-mail: Marchespublics@mairie-puteaux.fr

Telephone: +33 146929253

Internet address(es):Main address: <http://Puteaux.fr>Address of the buyer profile: <https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp>**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

I.5. Main activity

Other activity: Collectivité territoriale

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

maîtrise d'oeuvre pour le confortement et la valorisation des berges de l'île de Puteaux Bras non navigable

Reference number: PF221800

II.1.2. Main CPV code

71300000 Engineering services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

maîtrise d'oeuvre pour le confortement et la valorisation des berges de l'île de Puteaux Bras non navigable

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 234 000,00 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

71300000 Engineering services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FR105 Hauts-de-Seine

II.2.4. Description of the procurement

la consultation porte sur une mission de maîtrise d'oeuvre pour le confortement et la valorisation des berges de l'île de Puteaux, côté bras mort, entre le pont de Puteaux et le parc Lebaudy. Le site s'étend sur environ 700 ml de long, et concerne la largeur comprise entre le chemin de halage (inclus) et le pied de berge. le contenu de la mission de maîtrise d'oeuvre comprend les éléments de " mission de base " suivants : - études avant-projet (Avp) ; - études de projet (Pro) et de réalisation du dossier de consultation des entreprises (Dce) ; - assistance à la passation des contrats de travaux (Act) ; - visa des études d'exécution (Visa) ; - direction de l'exécution des travaux (Det) ; - ordonnancement, pilotage et coordination (Opc) - assistance aux opérations de réception (Aor) et pendant la période de garantie de parfait achèvement (Pa) et de garantie de reprise des végétaux (Pra). La complexité et l'étendue de la mission du maître d'oeuvre intègrent notamment des précisions qui seront mentionnées à l'article 5 du cahier des clauses particulières, document remis lors de la phase offres. Ces précisions compléteront le contenu des éléments définis au sein du code de la commande publique. il peut également être prévu d'autres éléments de mission :- certificat de projet : Mc1- examen au cas par cas : Mc2- porter à connaissance : Mc3- étude faune, flore et frayère : Mc4- dossier d'autorisation environnementale comprenant l'autorisation au titre de la Loi sur l'eau (y compris enquête publique) : Mc5- études complémentaires - rédaction des cahiers des charges : Mc6- modélisation hydraulique 2d : Mc7- évaluation environnementale et intégration au dossier d'autorisation environnementale : Mc8- dossier de dérogation "Espèces protégées" et intégration au dossier d'autorisation environnementale : Mc9

Durée du marché Le marché de maîtrise d'oeuvre est conclu pour une durée allant de la date de notification du marché à l'achèvement de la garantie de parfait achèvement des travaux et de celui de la garantie de reprise des végétaux (incluant la période de parachèvement et de confortement). La date de début des travaux est prévue courant du premier trimestre 2024. Le délai prévisionnel des travaux est estimé à douze (12) mois pour la tranche ferme. À cela s'ajoute une phase préparatoire de six (6) semaines

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Moyens Humains / Weighting: 15

Quality criterion - Name: Qualité technique de l'offre / Weighting: 35

Quality criterion - Name: Les délais (en jours calendaires) / Weighting: 10

Price - Weighting: 40

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2022/S 230-663162](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: PF221800

Title:

mission de maîtrise d'oeuvre pour le confortement et valorisation des berges de l'île de Puteaux - côté bras non navigable

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

28/02/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: egis eau

Postal address: 15 avenue du Centre - cS 20538 Guyancourt

Town: Saint-Quentin-en-Yvelines

NUTS code: FR103 Yvelines

Postal code: 78286

Country: France

The contractor is an SME: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: atelier villes & paysages paris

Postal address: 17 bis quai Voltaire

Town: Paris

NUTS code: FR101 Paris
Postal code: 75007
Country: France
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 234 000,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted Value or proportion likely to be subcontracted to third parties Value excluding VAT: 44 600,00 EUR Short description of the part of the contract to be subcontracted:
études réglementaires

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

la durée prévisionnelle des travaux est fixée à - pour la tranche ferme, douze (12) mois à compter du premier trimestre 2024. À cela s'ajoute une phase préparatoire de six (6) semaines,- pour la tranche optionnelle : 10 semaines.l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux (tranche ferme) est estimée à 3 000 000,00 euro(s) (H.T.). Et à 600 000 euro(s) (H.T.). (tranche optionnelle)

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Postal address: 2/4 boulevard de l'hautil, BP 30322
Town: Cergy Pontoise
Postal code: 95027
Country: France
E-mail: Greffes.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Telephone: +33 130173400
Fax: +33 130173459
Internet address: <http://www.cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ta-caa/>

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Postal address: 2/4 boulevard de l'hautil, BP 30322
Town: Cergy Pontoise
Postal code: 95027
Country: France
E-mail: Greffes.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Telephone: +33 130173400
Fax: +33 130173459
Internet address: <http://www.cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ta-caa/>

VI.5. Date of dispatch of this notice

09/03/2023