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See the notice on TED website 154165-2016 - Result
Poland-Legnica: Installation services of furnaces
OJ S 87/2016 04/05/2016
Contract award notice
Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Legnicy

: Złotoryjska 89Postal address
: LegnicaTown

: 59-220Postal code
: PolandCountry

 E-mail: sekretariat.ilg@imn.gliwice.pl
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.imn.legnica.pl

Type of the contracting authority
Other: JBR

Main activity
Other: nauka

Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

Description

Title
Remonty i modernizacje instalacji pieców obrotowych oraz kotłów rafinacyjnych.

Type of contract and place of performance or delivery
Services
Main site or place of performance: Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy
Adres: ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica.
NUTS code

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów i modernizacji urządzeń instalacji 
pieców obrotowych (wykaz pieców wg załącznika nr 4 do SIWZ) do produkcji stopów ołowiu i 
metali nieżelaznych wraz z komorami dopalania gazów, komorami osadczymi i rurociągami 
gazów, a także instalacji pomocniczych w postaci kotłów topielno-rafinacyjnych do produkcji i 
uśredniania stopów, wraz z niezbędnymi pracami budowlano – montażowymi.
Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do 
czasu wyczerpania wartości umowy.
Wymagane remonty poszczególnych komór dopalania muszą być dokonywane w czasie 
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remontów pieców, z którymi one współpracują.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyboru rodzaju materiałów ogniotrwałych 
odpowiednich dla zachowania wymaganych okresów międzyremontowych nieprzerwanej 
pracy pieca.
W zakresie przedmiotu zamówienia mieści się również wykonanie niezbędnych projektów, 
zwłaszcza wymurówki i kształtek wykonywanych z mas dla elementów instalacji 
wymagających wyłożenia ogniotrwałego w zakresie:
1) pełnej dokumentacji i rysunków wyłożenia ogniotrwałego pieców i kotłów rafinacyjnych,
2) obliczeń cieplnych wyłożenia ogniotrwałego pieców i kotłów rafinacyjnych,
3) kosztorysów nakładczych całego zakresu robót z podziałem dla poszczególnych zadań,
4) harmonogramów suszenia i wygrzewania pieców, komór i kotłów po remoncie,
5) rysunków i szkiców topografii zużycia wyłożeń wykonanych przed rozpoczęciem prac 
remontowych,
6) rysunków elementów wykonanych z mas ogniotrwałych lub przewidzianych do wykonania w 
czasie remontu,
7) harmonogramów remontu do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem zabudowy.
Materiały ogniotrwałe oraz wszystkie inne materiały niezbędne do realizacji warunków 
Zamówienia dostarcza Wykonawca.
Wykonawca zabezpieczy całość dostaw i zapewni odpowiednie warunki magazynowania 
materiałów do remontów w terminach gwarantujących ciągłość wykonywania remontu w 
asortymencie i jakości dobranych przez Wykonawcę w sposób umożliwiający zachowanie 
ciągłości pracy urządzeń w okresie gwarancyjnym.
Zamawiający udostępni na życzenie rysunki techniczne konstrukcji i ogólne założenia 
technologii zabudowy materiałów ogniotrwałych na instalacjach pieców oraz na instalacjach 
pomocniczych. Udostępniona dokumentacja stanowi rysunki dotychczasowego Wykonawcy, i 
dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, z zachowaniem praw autorskich w 
zakresie rozpowszechniania.
Zamawiający przewiduje w okresie rocznym wykonanie następujących zadań remontowych:
1. Dla instalacji pieca obrotowo – wahadłowego KPO4 (objętość 13 m3):
— remonty bieżące, obejmujące prace naprawcze w obrębie wybranego elementu instalacji 
pieca (czas remontu do 1 tygodnia)
— remont średni (do 50 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 3 tygodni)
— remont kapitalny (100 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 4 tygodni)
— remonty kotłów topielno-rafinacyjnych (wymiana wyłożenia ogniotrwałego w zakresie 50 – 
100 %, czas remontu do 5 dni na jeden kocioł)
2. Dla instalacji dwóch pieców obrotowo – wahadłowych KPO2 i KPO3 (objętość 3 m3):
— remonty bieżące, obejmujące prace naprawcze w obrębie wybranego elementu instalacji 
pieca (czas remontu do 1 tygodnia)
— remonty średnie (do 50 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 2 tygodni)
— remont kapitalny (100 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 4 tygodni)
3. Dla instalacji pieca obrotowo – wahadłowego KPO1 (objętość 3 m3):
— ewentualne remonty bieżące (do 30 % wyłożenia ogniotrwałego, czas remontu do 7 dni)
Ogółem Wykonawca winien zapewnić łączną nominalną ilość dni pracy instalacji pieców jak 
następuje:
— KPO4: przynajmniej 275 dni,
— KPO2 i KPO3: przynajmniej po 300 dni każdy,
— KPO1: 358 dni.
Szacowane terminy rozpoczęcia poszczególnych zadań remontowych będą wskazywane 
pisemnie przez Wykonawcę na podstawie prognoz i bieżącej oceny zużycia wymurówki. 
Dokładne terminy rozpoczęcia prac i zakres remontu będą wyznaczane każdorazowo przez 
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Zamawiającego w oparciu o bieżące protokoły zatrzymania instalacji do remontu sporządzone 
z udziałem Wykonawcy. Czas remontu obejmuje czynności suszenia i wygrzewania 
wymurówki.
Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą, wykonaną w oparciu o pomiary z natury 
parametrów pieca lub kotła, w postaci rysunku wykonanego wymurowania z zapisaniem uwag 
powstałych podczas instalacji wyłożenia ogniotrwałego i zmian wynikłych z analizy 
dokumentacji – rysunków i szkiców topografii zużycia (eksploatacji). W dniu zakończenia 
remontu Wykonawca dostarczy harmonogram suszenia wyłożenia ogniotrwałego 
odpowiadający dokładnie zakresowi konkretnego remontu. Forma dostarczenia dokumentacji 
– 3 komplety w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie .pdf z obrazami wszystkich 
dokumentów, zapisane na nośniku cyfrowym.
Wykonawca, udzieli na wykonane prace i zastosowane materiały gwarancji uzgadnianej 
każdorazowo z Zamawiającym:
po zakończeniu danego remontu z uwzględnieniem faktycznego czasu poprzedniej kampanii 
pomiędzy remontami dla wybranego elementu instalacji pieca, mając na względzie 
ewentualne zmiany sposobu wymurowania i zmiany zastosowanej wymurówki.
W zakresie sposobów rozpatrywania gwarancji stosowane będą następujące metody rozliczeń:
— uzyskanie poniżej 70 % żywotności założonego okresu gwarancyjnego – koszt remontu 
elementów objętych gwarancją ponosi w całości Wykonawca;
— uzyskanie żywotności w zakresie 70-99 % udzielonej gwarancji – koszt remontu elementów 
objętych gwarancją ulegnie redukcji na korzyść Zamawiającego o wartość brakującą do 100 % 
gwarancji;
— uzyskanie żywotności 100 % udzielonej gwarancji – koszty remontu ponosi w całości 
Zamawiający.
Zamawiający wymaga gotowości Wykonawcy do rozpoczęcia wykonywania prac awaryjnych 
(gwarancyjnych) w ciągu nie więcej niż 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
Zamawiający w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 
2013r., poz. 21) jest posiadaczem odpadów złomu, który wytworzony został w wyniku 
remontów lub modernizacji, a klasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz.1206), oznaczany 
jest następującymi rodzajami kodów:
— 17 04 02 aluminium,
— 17 04 03 ołów,
— 17 04 05 żelazo i stal,
— 17 04 07 mieszaniny metali.
Zamawiający zobowiązany jest do gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie i na 
zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.
Wykonawca przeprowadzający remonty lub modernizację w zakresie zgodnym z przedmiotem 
niniejszego zamówienia w rozumieniu przepisów Zamawiający w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21) jest posiadaczem 
wszystkich innych rodzajów odpadów w tym odpadu wymurówki pieców, klasyfikowanej 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz.1206) jako odpad o kodzie:
— 16 11 03* inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych 
zawierające substancje niebezpieczne,
lub
— 16 11 04, tj. okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych innych 
niż wymienione w 16 11 03*.
Za prawidłową klasyfikację odpadu wymurówki odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca 
zobowiązany jest do gospodarowania wytworzonymi wszystkimi innymi odpadami oprócz 
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odpadów złomu zgodnie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.
Wykonawca przekazując odpad zużytej wymurówki innemu posiadaczowi celem 
zagospodarowania, przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że ostatecznym 
(końcowym) posiadaczem odpadu zostaje podmiot posiadający wymagane prawem decyzje 
na zagospodarowanie odpadu wymurówki.
Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych po remontach odpadów w 
terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru prac remontowych. Adresatem faktury 
wystawionej z tytułu zagospodarowania odpadów wytworzonych przez Wykonawcę, może być 
wyłącznie Wykonawca. Nie dopuszcza się refakturowania kosztów z tytułu zagospodarowania 
odpadów na Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania odpadowej wymurówki do własnej 
dyspozycji w przypadku otrzymania korzystnej oferty odkupienia ww materiału.
Warunki płatności: płatność na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury 
VAT w terminie 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego w formie polecenia 
przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany 
przez obie strony protokół bezusterkowego odbioru, którego sporządzenie jest obowiązkiem 
Wykonawcy.
Zamawiający zaleca wykonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejscem realizacji 
zamówienia – teren Huty Miedzi Legnica, ul. Złotoryjska 194. W celu przeprowadzenia wizji 
należy kontaktować się z Kierownikiem ZDH Andrzejem Fedorakiem. Wykonawca 
obowiązkowo musi zapoznać się z warunkami eksploatacji i rodzajem pieców stosowanych w 
IMN O/Legnica. Zamawiający może udostępnić do wglądu posiadaną dokumentację, 
określającą gabaryty pieców obrotowo-wahadłowych i przynależnych części instalacji, oraz 
instalacji pomocniczych, stanowiących przedmiot realizacji zamówienia.
Wykorzystanie zamówienia w zakresie mniejszym niż określono w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w dwóch częściach:
Część I – remonty i modernizacje pieca KPO4
Część II – remonty i modernizacje pieca KPO2, KPO3 i KPO1 oraz kotłów rafinacyjnych
UWAGA! Powyższa treść opisu przedmiotu zamówienia należy odnieść do każdej z części 
odpowiednio. Dopuszcza się złożenie ofert na obie części lub na jedną z nich.
Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 51135000-7 – Usługi instalowania pieców, 
45259000-7 – Usługi remontów i konserwacji zakładów, 45259900-6 – Modernizacja zakładów.

CPV code(s)
51135000 Installation services of furnaces, , 45259000 Repair and maintenance of plant
45259900 Plant upgrade work

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Total value of the contract/lot

Total value of the contract/lot
Value: 4 687 000 PLN
excluding VAT

Section IV: Procedure

Type of procedure
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Type of procedure
Open

Award criteria

Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Stawka netto.  70Weighting
2. Narzuty z tytułu kosztów pośrednich.  15Weighting
3. Narzuty z tytułu zysku.  5Weighting
4. Narzuty z tytułu zamówień i dostaw materiałów.  10Weighting

Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no

Administrative information

File reference number attributed by the contracting authority
ZDH/01/2016

Previous publication concerning this procedure
Contract notice
Notice number in the OJ S:   10.2.20162016/S 028-045457 of

Section V: Award of contract

Contract No: ZDH/01/2016
Lot No: 1
- : Część I – remonty i modernizacje pieca KPO4Lot title

Date of conclusion of the contract
13.4.2016

Information about tenders
Number of tenders received: 1

Number of tenders received by electronic means: 0

Name and address of the contractor
Official name: ZM Invest S.A.

: ul. Przemysłowa 1Postal address
: RopczyceTown

: 39-100Postal code

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot:
Value: 3 250 000 PLN
excluding VAT
Total value of the procurement:
Value: 3 250 000 PLN
excluding VAT
If annual or monthly value:

Number of months: 12

Information about subcontracting

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/045457-2016
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The contract is likely to be subcontracted: no

Contract No: ZDH/01/2016
Lot No: 2
- : Część II – remonty i modernizacje pieca KPO2, KPO3 i KPO1 oraz kotłów rafinacyjnychLot title

Date of conclusion of the contract
13.4.2016

Information about tenders
Number of tenders received: 1

Number of tenders received by electronic means: 0

Name and address of the contractor
Official name: ZM Invest S.A.

: ul. Przemysłowa 1Postal address
: RopczyceTown

: 39-100Postal code

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot:
Value: 1 437 000 PLN
excluding VAT
Total value of the procurement:
Value: 1 437 000 PLN
excluding VAT
If annual or monthly value:

Number of months: 12

Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted: no

Section VI: Complementary information

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Procedures for review

Review body

Review procedure

Service from which information about the review procedure may be obtained

Date of dispatch of this notice
29.4.2016


