

Germany-Munich: Building demolition and wrecking work and earthmoving work**OJ S 71/2018 12/04/2018****Contract award notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Bundesrepublik Deutschland und Freistaat Bayern, vertreten durch die Rhein-Main-Donau AG, diese vertreten durch die RMD Wasserstraßen GmbH

Postal address: Blütenburgstraße 20

Town: München

NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Postal code: 80636

Country: Germany

Contact person: Abteilung Vergabe

E-mail: evergabe@rmd-wasserstrassen.de

Telephone: +49 89-99222281

Fax: +49 89-99222299

Internet address(es):

Main address: <http://www.rmd-wasserstrassen.de>

I.4. Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5. Main activity

Other activity: Bau von Wasserstraßen

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Donauausbau Straubing – Vilshofen, Hochwasserschutz Winzer Ortsschutz, Abbruch

Schöpfwerk Winzer 1 und Neubau Durchlass Säckerbach

Reference number: M-003-18

II.1.2. Main CPV code

45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Durch den Rückbau des außer Betrieb genommenen Schöpfwerks inkl. Einlauf- und Auslaufbereich ist die Verkehrsverbindung über den Säckerbach mit dem Neubau eines Durchlasses gewährleistet.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 5 200 000,00 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45262310 Reinforced-concrete work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE224 Deggendorf

Main site or place of performance: Die Baustelle befindet sich am südlichen Rand des Marktes Winzer im Landkreis Deggendorf auf der linken Donauseite und grenzt an das Naturschutzgebiet Winzerer Letten.

II.2.4. Description of the procurement

Schöpfwerk:

— Rückbau altes Schöpfwerks Winzer 1.

Durchlassbauwerk:

— Neubau Durchlass für den Säckerbach,

— Anpassung der Böschungen,

— Neubau/Anpassung von Straßen.

Es kommen im Wesentlichen folgende Gewerke zur Ausführung:

Abbrucharbeiten:

Vorh. Bauwerk (Mauerwerk, Stahlbeton, Stahlteile, Elektrokabel, Rohre, Fenster, Türen usw.);

vorh. bituminöse Flächenbefestigungen,

Erdarbeiten: [ca. 5 000 m³],

Oberbodenarbeiten; Baugrube für Durchlassbauwerk; Böschungen herstellen und anpassen;

Profilierung von Straße und Entwässerungsmuldenrinnen; Abtransport und Verwendung

/Verwertung von Aushub, Lieferung Verfüllmaterial,

Betonarbeiten: [ca. 185 m³],

Durchlassbauwerk, Kappen,

Böschungsarbeiten: [ca. 410 m²],

Böschungssicherungen herstellen; Übergänge anpassen,

Verkehrswegebauarbeiten: [ca. 300 m²],

Asphalтиerte Straße über Durchlassbauwerk; Übergänge an best. Straßen,

Stahlbauarbeiten: [ca. 50 m],

Füllstabgeländer auf Kappen.

Technische Bearbeitung:

Planung von Bauhilfsmaßnahmen, Baubehelfen und Füllstabgeländern,

Bestandsplanung,

Leistungen nach der Baustellenverordnung (BaustellV).

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2018/S 012-022317](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: M-003-18

Title:

Donauausbau Straubing – Vilshofen, Hochwasserschutz Winzer Ortsschutz, Abbruch
Schöpfwerk Winzer 1 und Neubau Durchlass Säckerbach

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

27/03/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Mayerhofer Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH

Postal address: Simon-Breu-Str. 8

Town: Simbach am Inn

NUTS code: DE22A Rottal-Inn

Postal code: 84359

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 637 407,51 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted Value or proportion likely to be subcontracted to third parties Value excluding VAT: 313 400,00 EUR

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Schriftliche Angebot sind nicht zugelassen.

VI.4. Procedures for review**VI.4.1. Review body**

Official name: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern

Postal address: Maximilianstraße 39

Town: München

Postal code: 80534

Country: Germany

E-mail: poststelle@reg-ob.bayern.de

Telephone: +49 89-21762411

Fax: +49 89-21762847

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Ein Vergabenachprüfungsantrag wegen einer Mitteilung des Auftraggebers einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung beim Bieter/Bewerber zulässig.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: RMD Wasserstraßen GmbH

Postal address: Blütenburgstraße 20

Town: München

Postal code: 80636

Country: Germany

E-mail: evergabe@rmd-wasserstrassen.de

Telephone: +49 89-99222281

Fax: +49 89-99222299

Internet address: <http://www.rmd-wasserstrassen.de>

VI.5. Date of dispatch of this notice

10/04/2018