

France-Drancy: Construction work

OJ S 56/2023 20/03/2023

Contract notice**Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: ophlm de Drancy

National registration number: 27930006500018

Postal address: office Public de l'habitat de Drancy 27 rue Roger Petieu

Town: Drancy

NUTS code: FR106 Seine-Saint-Denis

Postal code: 93700

Country: France

E-mail: Martine-bonhomme@ophlm-drancy.org

Telephone: +331 0148966800

Internet address(es):Main address: <https://www.ophdrancy.com>Address of the buyer profile: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_Sfd2x7YNjr**I.3. Communication**

Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at:

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_Sfd2x7YNjr

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_Sfd2x7YNjr**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Logement et équipements collectifs

I.5. Main activity

Housing and community amenities

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

travaux de voirie et réseaux divers, Eclairage public, Mobilier urbain et Plantation dans le cadre du NPNRU du Quartier Gaston ROULAUD à DRANCY (93700) - SECTEUR 1 : Parvis des écoles

Reference number: 2023/2 & 3

II.1.2. Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

dans le cadre du projet de rénovation urbaine de la cité Gaston Roulaud, l'oph de Drancy et la ville de Drancy, souhaitent réaliser des travaux de voiries, réseaux divers et éclairage nécessaire à l'aménagement du secteur parvis des écoles afin d'avoir un espace sécurisé pour le groupe scolaire Salengro Voltaire

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

39290000 Miscellaneous furnishing, 45112700 Landscaping work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FR106 Seine-Saint-Denis

Main site or place of performance: drancy

II.2.4. Description of the procurement

il s'agit d'un Accord à bons de commande décomposé en deux lots : - IOT no1 "Vrd, Terrassement, Mobilier et Eclairage Public", lui-même décomposé en deux phases : PHASE 1 : Terrassements, fourniture et pose des réseaux, réalisation des structures, pose de la borduration, mise en oeuvre des revêtements provisoire. Phase 2 : Terrassements y compris La reprise des revêtements provisoire par la mise en oeuvre de pavé, le remplacement des bordures provisoire, la pose du mobilier urbain et la signalisation provisoire.- LOT no2 "Plantations" qui consiste en la mise en oeuvre de mélange terre pierre et de terre végétale. La fourniture et plantations d'arbres, arbustes et plantes couvres sols ainsi que l'entretien annuel et la garantie de reprise.le montant maximum annuel pour les deux lots est de 2 800 000 euros (H.T.).

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 4

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

il existe des options au sens du droit communautaire, à savoir d'éventuels achats susceptibles d'être effectués dans le cadre de marché similaires

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

le délai global d'exécution de l'opération est fixé est fixé à 04 mois pour le LOT 01 - vRD
décomposé en 2 phases, et à 01 mois pour le LOT 02 - espaces verts

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.2. Economic and financial standing

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3. Technical and professional ability

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

le présent marché comprend de l'insertion par l'activité économique

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The procurement involves the establishment of a framework agreement

Framework agreement with a single operator

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 18/04/2023 Local time: 12:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

French

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 19/04/2023 Local time: 15:00

Place:

drancy

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

le délais d'exécution de l'opération d'aménagement du parvis des écoles se décompose comme suit : pour le lot 01 - vRD :La première phase devra être impérativement être terminée avant la rentrée scolaire de septembre 2023.Phase 1 - 2 mois (durant les vacances d'été 2023).- La phase de préparation de travaux (4 semaines) commencera S25. - le début de la phase d'exécution des travaux sera à cheval avec la préparation de travaux est commencera S27.Phase 2 - 2 mois (démarrage aux vacances de la Toussaint 2023).- La phase d'exécution des travaux débutera S43.Pour le lot 02 - pLANTATIONS :- La phase de préparation de travaux (4 semaines) commencera S25 - la phase d'exécution des travaux débutera S44

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: tribunal administratif de Montreuil

Postal address: 7 Rue Catherine Puig

Town: Montreuil

Postal code: 93100

Country: France

E-mail: Grefte.ta-montreuil@juradm.fr

Telephone: +331 49202000

Internet address: <http://www.achatpublic.com>

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: ccira de Versailles Préfecture de la région Île-De-France - préfecture de Paris

Direction des affaires juridiques

Postal address: 5, rue Leblanc

Town: Paris Cedex 15

Postal code: 75911

Country: France

E-mail: Pref-ccira-versailles@paris-idf.gouv.fr

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

précisions concernant les délais d'introduction de recours: Articles R421-1 à R421-7 du Code de justice administrative (2 mois à compter de la notification ou publication de la décision du pouvoir adjudicateur).articles L551-1 et R551-1 du Code de justice administrative pour le référé précontractuel

VI.5. Date of dispatch of this notice

15/03/2023

