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See the notice on TED website 167419-2023 - Result
Germany-Überlingen: Architectural and related services
OJ S 57/2023 21/03/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Große Kreisstadt Überlingen
Postal address: Bahnhofstraße 4
Town: Überlingen
NUTS code: DE147 Bodenseekreis
Postal code: 88662
Country: Germany
Contact person: Facility Management - Frau Ulrike Bordiehn
E-mail: u.bordiehn@ueberlingen.de

:Internet address(es)
Main address: www.ueberlingen.de
Address of the buyer profile: https://plattform.aumass.de:443/Veroeffentlichung/av15cc21

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Sanierung Kapuzinerkirche Überlingen – Objektplanung Gebäude und Innenräume, 
Leistungsphasen 1-9 gemäß §§ 33 ff. HOAI

Main CPV code
71200000 Architectural and related services

Type of contract
Services

Short description
Die große Kreisstadt Überlingen plant die Sanierung der 1658 errichteten Kapuzinerkirche in 
Überlingen.
Als Teil einer ehemaligen Klosteranlage steht das Gebäude unter Denkmalschutz und soll 
zukünftig als Kultur- und Eventlocation im Ganzjahresbetrieb (Versammlungsstätte mit bis zu 
400 Personen) dienen.
Aktuell wird von Gesamtkosten (Kgr. 200-700, DIN 276) i. H. v. ca. 3,5 Mio. € brutto 
ausgegangen.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/167419-2023
mailto:u.bordiehn@ueberlingen.de?subject=TED
http://www.ueberlingen.de
https://plattform.aumass.de:443/Veroeffentlichung/av15cc21
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II.2.

II.1.7.

II.1.6.

Terminlich sind folgende Meilensteine angedacht:
Leistungsbeginn: Anfang/Mitte Januar 2022,
Fertigstellung: Ende April 2024.
Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen (stufenweise) zu 
beauftragen:
Objektplanung Gebäude und Innenräume, Leistungsphasen 1 bis 9 gemäß §§ 33 ff. HOAI.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 0,01 EUR

Description

Additional CPV code(s)
71221000 Architectural services for buildings

Place of performance
NUTS code: DE147 Bodenseekreis

Description of the procurement
Die Kapuzinerkirche stammt aus dem Jahr 1658 und ist ein Kulturdenkmal von besonderer 
Güte.
Im Jahr 1808 wurde das Kloster aufgelöst und die Kirche der weltlichen Nutzung zugeführt. 
Das Gebäude wurde in der Folge zunächst als Gastwirtschaft und Badeanstalt und dann viele 
Jahre hauptsächlich als Remise, Lagerraum, Werkstatt sowie zeitweise als Magazin genutzt.
1910/11 wurde die ehemalige Kirche zu einem Theater- und Konzertsaal umgebaut und im 
Laufe des 20. Jahrhunderts wieder zum Lager degradiert.
Seit einer teilweisen Instandsetzung 2002/2003 ist die Kapuzinerkirche ein Ort für 
Veranstaltungen und war von 2003 bis 2017 Spielstätte für das Sommertheater. Insbesondere 
im Kirchen- und Chorraum sind historisch wertvolle, denkmalgeschützte Putzschichten 
vorhanden.
Am 11.12.2017 wurde aus Gründen der Baufälligkeit des Dachstuhls ein sofortiges 
Nutzungsverbot für die Kapuzinerkirche ausgesprochen. Im Jahr 2019 wurde eine technische 
Sicherung des Dachstuhls vorgenommen.
Für das Jahr 2020 war vorgesehen, dass der Ausstellungsbereich "Blumenhalle" im Rahmen 
der Landesgartenschau Überlingen in der Kapuzinerkirche in Betrieb geht. Aufgrund der 
Corona-Pandemie
wurde diese Nutzung verschoben.
Die Gebäudegrundfläche beträgt ca. 450 m², wobei eine Hauptnutzfläche von ca. 430 m² zzgl. 
Dachraum angesetzt werden kann.
Die Kapuzinerkirche wurde bisher als öffentliche Einrichtung im Eigentum der Stadt 
Überlingen betrieben und diente dem kulturellen und gesellschaftlichen Leben in der Stadt.
Zu diesem Zweck wurde die Einrichtung auch an Dritte zur Miete überlassen.
Nach der Sanierung soll die Kapuzinerkirche als Kultur- und Eventlocation im 
Ganzjahresbetrieb (Versammlungsstätte mit bis zu 400 Personen) dienen.
Aktuell wird von Gesamtkosten (Kgr. 200-700, DIN 276) i. H. v. ca. 3,5 Mio. € brutto 
ausgegangen.
Terminlich sind folgende Meilensteine angedacht:
Leistungsbeginn: Anfang/Mitte Januar 2022,
Fertigstellung: Ende April 2024.
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IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

Für die Sanierung der Kapuzinerkirche Überlingen sind die Leistungen der Objektplanung 
Gebäude und Innenräume gemäß §§ 33 ff. HOAI zu vergeben.
Die Leistungen werden stufenweise beauftragt. Zunächst werden in der Beauftragungsstufe 1 
die Leistungsphasen 1 und 2 (Grundlagenermittlung und Vorplanung) gemäß § 34 HOAI 
beauftragt. Die Leistungsphasen 3 bis 9 werden in den weiteren Beauftragungsstufen 
abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.

Award criteria
Quality criterion - Name: Personelle Besetzung / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Fachtechnische Lösungsansätze / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Strukturelle Herangehensweise an das Projekt / Projektanalyse / 
Weighting: 15
Quality criterion - Name: Gesamteindruck Konzept / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Honorarangebot / Weighting: 20

Information about options
Options: yes
Description of options: 
— Beauftragungsstufe 2: Leistungsphasen 3 und 4 gemäß § 34 HOAI;
— Beauftragungsstufe 3: Leistungsphasen 5 bis 7 gemäß § 34 HOAI;
— Beauftragungsstufe 4: Leistungsphasen 8 und 9 gemäß § 34 HOAI;
Die Planungsleistungen werden stufenweise beauftragt, soweit erwartete Fördermittel für die 
jeweilige Stufe bewilligt werden, soweit die Finanzierung gesichert ist und soweit keine 
schwerwiegenden Gründe gegen eine Weiterbeauftragung vorliegen. Hierbei handelt es sich 
um solche Gründe, die im Falle einer bereits erfolgten Beauftragung den Auftraggeber zu 
einer außerordentlichen Kündigung berechtigen würden.
— Besondere Leistungen gem. Anlage 10 HOAI, hier insbesondere:
1. Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist (Lph. 9).

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Die Eintragung „0,01 EUR" in den Ziffern II.1.7) „Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)" 
und V.2.4) „Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)" entspricht nicht dem 
tatsächlichen Wert. Sie dient lediglich als Platzhalter, da diese Felder als Pflichtfelder definiert 
sind. Unter Verweis auf § 39 Abs. 6 Nr. 3 VgV haben diese Angaben im Regelfall jedoch zu 
unterbleiben.

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information
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VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 171-446132

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice
The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior 
information notice

Section V: Award of contract

Title:
Sanierung Kapuzinerkirche Überlingen – Objektplanung Gebäude und Innenräume, 
Leistungsphasen 1-9 gemäß §§ 33 ff. HOAI

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
02/03/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Space4 GmbH
Postal address: Tübinger Str. 6
Town: Stuttgart
NUTS code: DE111 Stuttgart, Stadtkreis
Postal code: 70182
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg, Regierungspräsidium Karlsruhe

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/446132-2021


167419-2023 Page 5/5

VI.5.

VI.4.3.

Postal address: Durlacher Allee 100
Town: Karlsruhe
Postal code: 76137
Country: Germany
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telephone: +49 721926-8730
Fax: +49 721926-3985
Internet address: https://rp.baden-wuerttemberg.de

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit des geschlossenen Vertrages in einem 
Nachprüfungsverfahren endet 30 Kalendertage nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
(§ 135 Abs. 2 S. 2 i. V. m. Abs. 1 GWB).

Date of dispatch of this notice
16/03/2023

mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de?subject=TED
https://rp.baden-wuerttemberg.de

