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Poland-Serock: Feasibility study, advisory service, analysis
OJ S 65/2021 02/04/2021

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: Miasto i Gmina Serock
Postal address: Rynek 21
Town: Serock
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Postal code: 05-140
Country: Poland
Contact person: Robert Piekarzewski
E-mail: r.piekarzewski@serock.pl
Telephone: +48 227828817
Internet address(es):
Main address: https://serock.ezamawiajacy.pl

.4. Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5. Main activity
General public services

Section Il: Object

I.1. Scope of the procurement

I.1.1. Title
Opracowanie wstepnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn. Budowa linii
kolejowej Zegrze—Przasnysz jako realizacja szlaku ,Kolei Péthocnego Mazowsza”
Reference number: PRI.271.1.37.2020

I.1.2. Main CPV code
71241000 Feasibility study, advisory service, analysis

I1.11.3. Type of contract
Services

1.1.4. Short description
1. Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie wstepnego studium planistyczno-
prognostycznego dla projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze—Przasnysz jako realizacja
szlaku ,Kolei Pétnocnego Mazowsza”.
2. Szczegdbtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia oraz zatgczniki do niej.
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I1.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

1.1.7. Total value of the procurement
Lowest offer: 1 131 600,00 PLN / Highest offer: 2 740 440,00 PLN taken into consideration

I.2. Description

1.2.2. Additional CPV code(s)
71242000 Project and design preparation, estimation of costs, 71310000 Consultative
engineering and construction services, 71312000 Structural engineering consultancy services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: PL Polska

I.2.4. Description of the procurement
1. Przedmiotem zamdéwienia jest opracowanie wstepnego studium planistyczno-
prognostycznego dla projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze—Przasnysz jako realizacja
szlaku ,Kolei Pétnocnego Mazowsza”.
2. Wstepne studium planistyczno-prognostyczne zostanie wykorzystane na potrzeby aplikaciji
w |l etapie naboru do Programu uzupetniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej —
Kolej + do 2028 roku.
3. Charakterystyka projektu.
Przedmiotem projektu jest sporzgdzenie wstepnego studium planistyczno-prognostycznego
dla budowy nowej linii kolejowej relacji Zegrze—Przasnysz. Nowa infrastruktura powinna
stworzy¢ mozliwosé potgczenia kolejowego miedzy Warszawa, Serockiem, Puttuskiem,
Makowem Mazowieckim i Przasnyszem oraz miejscowosci zlokalizowanych miedzy tymi
osrodkami. Przewiduje sie, ze dlugos¢ planowanego szlaku kolejowego bedzie wynosita ok.
70 km. Przewiduje sie wykonanie linii kolejowej w przewazajgcej czesci jednotorowej,
zelektryfikowanej, wraz z przeprawg mostowg przez rzeke Narew. Przyszia infrastruktura
powinna charakteryzowac¢ sie charakterem regionalnym, nastawionym na skomunikowanie jak
najwiekszej ilodci osrodkéw z miastem aglomeracyjnym. W oparciu o biezgce dane
demograficzne powiatow oraz miasta i gminy Serock, na terenie ktérych przewiduje sie
lokalizacje nowej infrastruktury, a ktore dzis pozbawione sg dostepu do sieci kolejowe;j,
populacja znajdujgca sie w obszarze oddziatywania przysztej linii wynosi ok. 165 000 osdb.
4. Podstawowy zakres analiz do wykonania w ramach wstepnego studium planistyczno-
prognostycznego dla projektow liniowych to:
A. pozyskanie danych i zdefiniowanie wariantéw infrastruktury:
1) pozyskanie niezbednych danych — m.in. oferta przewozowa, model ruchu;
2) inwentaryzacja stanu istniejgcego, w tym wizja lokalna w terenie;
3) analiza geotechniczna wykonana na podstawie map archiwalnych, bez realizacji badan w
terenie;
4) rozpoznanie uwarunkowan srodowiskowych;
5) analiza potencjalnych konfliktéw spotecznych;
6) zdefiniowanie wariantow infrastruktury;
7) wykonanie wstepnego trasowania odcinkdw linii kolejowych objetych planowang inwestycja;
8) przeanalizowanie wariantow pod kgtem mozliwych od uzyskania parametrow
eksploatacyjnych i otoczenia projektu;
9) okreslenie propozycji punktow obstugi pasazerskiej do dalszych analiz;
B. prognozy ruchu:
1) identyfikacja popytu w stanie istniejgcym poprzez pomiary ruchu;
2) przeprowadzenie badan ankietowych mobilnosci mieszkancow miasta;
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3) zdefiniowanie poziomu mozliwych ofert przewozowych, ktére bedg stanowity punkt
odniesienia w innych analizach;

4) wykonanie prognozy ruchu osob w kazdym z wariantéw infrastruktury dla ro6znych
poziomow ofert przewozowych z uzyciem modelu ruchu;

5) wybor optymalnego poziomu oferty przewozowej;

C. analiza ruchowo-eksploatacyjna:

1) przetozenie oferty przewozowej na zasadnicze wymagania dotyczgce parametréw
ilosciowych i jakosciowych infrastruktury za pomocg analiz ruchowo-eksploatacyjnych
wykonywanych w sposéb klasyczny (bez uzycia modelu mikrosymulacyjnego ruchu
kolejowego) lub z uzyciem modelu mikrosymulacyjnego ruchu kolejowego;

2) uszczegotowienie schematu funkcjonalnego linii;

3) konstrukcja wykresow ruchu (rozktadu jazdy) dla okreslonej oferty przewozowej;

4) opis procesu technologicznego;

5) oszacowanie kosztéw realizacji oraz pozyskania dokumentacii;

6) wybor preferowanego wariantu;

7) ocena wptywu projektu na uzyskanie/usprawnianie potgczenia miasta o wielkosci powyzej
10 000 mieszkancéw z miastem wojewddzkim — okreslenie czasu przejazdu.

Pozostate wymagania w zakresie realizacji zaméwienia zawiera zatgcznik nr 1 do SIWZ —
Opis przedmiotu zamodwienia oraz zatgczniki do OPZ.

1.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: Doswiadczenie cztonkoéw zespotu / Weighting: 30
Price - Weighting: 70

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

11.2.14. Additional information
Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 251-631267

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice
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Section V: Award of contract

Title:
Opracowanie wstepnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn. Budowa linii
kolejowej Zegrze—Przasnysz jako realizacja szlaku ,Kolei Péthocnego Mazowsza”

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
30/03/2021

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: Biuro Projektow ,Metroprojekt” Sp. z 0.0.
Postal address: ul. Kosmatki 8
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 03-982
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikow Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej —
Zarzad Krajowy z siedzibg w Warszawie
Postal address: ul. Czackiego 3/5, lok. 214
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00 - 043
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 975 609,76 EUR
Total value of the contract/lot: 1 131 600,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontractedShort description of the part of the contract to be
subcontracted:
Wykonawca zamierza zleci¢ n/w zakres zamdwienia podwykonawcom - podmiotom
udostepniajgcym zasoby:
— czes¢ prac w zakresie wykonania prognoz ruchu,
— czeS¢ prac w zakresie planowania systemow publicznego transportu zbiorowego,
— czesc¢ prac w zakresie wykonania analiz ruchowo-eksploatacyjnych,
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— koordynacja projektu.
Section VI: Complementary information

VIL.3. Additional information
Zamawiajacy, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, zgda od Wykonawcy wniesienia wadium w
wysokosci 20 000,00 PLN (dwadziescia tysiecy ztotych).
Wykonawca, ktérego oferta zostanie wytoniona do realizacji zamoéwienia, bedzie zobowigzany
do wptacenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
catkowitej umowy brutto. Zabezpieczenie to stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

VI1.4. Procedures for review

Vi.4.1. Review body
Official name: Krajowa Izba Odwotawcza
Postal address: Postepu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl

V1.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.) $rodki ochrony prawnej okreslone zostaty w dziale VI (od art. 179 do art.
1989).

Vi.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej |zby Odwotawczej
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VL.5. Date of dispatch of this notice
31/03/2021
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