

Italy-Carate Brianza: Gymnasium construction work
OJ S 65/2022 01/04/2022
Contract award notice
Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Comune di Carate Brianza

Postal address: Piazza C. Battisti n. 1

Town: Carate Brianza (MB)

NUTS code: ITC4D Monza e della Brianza

Postal code: 20841

Country: Italy

Contact person: Responsabile del procedimento Geom. Ivan Giuseppe Cadei

E-mail: segreteria.comune.caratebrianza@pec.regione.lombardia.it

Internet address(es):

Main address: <http://comune.caratebrianza.mb.it/it>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Affidamento dell'appalto relativo alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori di realizzazione del Nuovo Palazzetto dello Sport

II.1.2. Main CPV code

45212222 Gymnasium construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Affidamento dell'appalto relativo alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori di realizzazione del Nuovo Palazzetto dello Sport

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 3 847 196,48 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITC4D Monza e della Brianza

Main site or place of performance: Carate Brianza (MB)

II.2.4. Description of the procurement

Affidamento della progettazione esecutiva - previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta - e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del Nuovo Palazzetto dello Sport, in

Via Tommaso Grossi, nel Comune di Carate Brianza; CIG: 8966561038 - CUP: G51B21005370001

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Offerta tecnica / Weighting: 70

Price - Weighting: 30

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2021/S 230-602116](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Affidamento dell'appalto relativo alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori di realizzazione del Nuovo Palazzetto dello Sport

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

15/03/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: RTI costituendo tra Paladino Costruzioni Srl (mandataria) e IGE Impianti Srl (mandante) e con i progettisti: costituendo RTP tra Silvio Barbieri (mandatario) e Marco Dragonetti, Oddi Mario, Elena Cravidi, Andrea Silvio Basso, Ebner Associates Italia Srl, Chiara Carrea, Matteo A. Capuzzi (mandanti)

Town: Seregno (MB)

NUTS code: ITC4D Monza e della Brianza

Country: Italy

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 3 990 518,30 EUR

Total value of the contract/lot: 3 847 196,48 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia

Town: Milano

Country: Italy

VI.5. Date of dispatch of this notice

29/03/2022