168933-2016 - Result See the notice on TED website

Poland-Warsaw: Engineering design services for the construction of civil engineering works
OJ S 94/2016 18/05/2016

Contract award notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w imieniu ktérej dziata Centrum Realizacji
Inwestycji
Postal address: ul. Targowa 74
Town: Warszawa
Postal code: 03-734
Country: Poland
Contact person: Region Potudniowy, pl. Matejki 12, 31-157 Krakow
For the attention of: Jolanta Klasa
E-mail: jolanta.klasa@plk-sa.pl
Telephone: +48 123933475
Fax: +48 123931562
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.plk-sa.pl

.2. Type of the contracting authority
Other: spétka prawa handlowego, w ktérej Skarb Panstwa posiada 50 % akcji spofki

1.3. Main activity
Other: obstuga sieci Swiadczgcych publiczne ustugi w zakresie transportu kolejowego

.4. Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

I.1. Description

I.11.1. Title
Wykonanie robét budowlanych w stacji Przeworsk oraz wykonanie niezbednej dokumentac;ji
projektowej i wykonanie robét budowlanych w stacji Jarostaw w ramach zadania pn.
»,Modernizacja linii kolejowej nr 91 Krakow Gtéwny Osobowy -Medyka i linii nr 92 PrzemyslI-
Medyka, odcinek Rzeszéw-granica panstwa”.

1.1.2. Type of contract and place of performance or delivery
Works
Design and execution
Main site or place of performance: Wojewddztwo podkarpackie.
NUTS code PL32 Podkarpackie

1.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

11.1.4.
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Short description of the contract or purchase(s)

Zadanie nr 1

Wykonanie robot budowlanych w st. Przeworsk w ramach zadania ,Modernizacja linii
kolejowej nr 91 Krakow Gtowny Osobowy -Medyka i linii nr 92 Przemys|l-Medyka, odcinek
Rzeszéw-granica panstwa” na podstawie opracowanej dokumentacji wraz z obstugg
geodezyjng w zakresie niezbednym dla wiasciwego wykonania tych robat:

1. Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej w stacji Przeworsk na tor bezstykowy na
podktadach strunobetonowych z przytwierdzeniem sprezystym, mechaniczne oczyszczanie
podsypki ttuczniowej, wyrownanie miedzytorzy torow nr 1-3; 1-2; 2-4; 4-6; 6-8 klincem,
regulacja toru w planie i profilu, naniesienie punktow statych toru bezstykowego (wraz z
dokumentacjg toru bezstykowego), sprawdzenie i regulacja sieci trakcyjne;.

a) Tornr 1 od km 194,190 do km 195,044;

b) Tor nr 2 od km 194,160 do km 195,093.

2. Wymiana istniejgcych znakow kilo i hektometrowych oraz wskaznikow zwigzanych z
osygnalizowaniem toru w km 194,00 do km 195,200.

3. Wymiana stykow klejono sprezonych w torze, na dtugos$ci odcinka wymiany nawierzchni.
4. Regulacja w planie toru nr 4 w zwigzku z przebudowg peronu nr 3 wraz z mechanicznym
oczyszczaniem podsypki miedzy rozjazdami nr 23 i 52 — 890 m. (po fizycznej likwidacji
rozjazdu nr 51) oraz ciggta wymiang podktadéw drewnianych na strunobetonowe na dtugosci
860 m.

5. Oczyszczenie rowow ziemnych.

6. Odnowienie obiektu inzynieryjnego w km 196,490 — wiadukt masywny.

7. Odnowienie obiektu inzynieryjnego w km 194,415 (przejscie pod torami) z przystosowaniem
dojscia na peron i do budynku dworca dla oséb niepetnosprawnych. Oprawy oswietleniowe w
przejsciu nalezy wymienic¢ na ledowe- wandaloodporne.

8. Przebudowa obiektu inzynieryjnego w km 195,052 — przepust.

9. Przebudowa peronu nr 2 i 3 w stacji Przeworsk z zabudowg matej architektury,
wyposazeniem, odwodnieniem i wymiang oswietlenia oraz przystosowaniem dla obstugi osob
niepetnosprawnych.

Oznakowanie state peronu nalezy wykonac zgodnie z wymogami okreslonymi w Uchwale
Zarzgdu PKP PLK S.A. nr 414/2013.

10. Budowa kanalizacji kablowej peronowej w konfiguracji umozliwiajgcej poprowadzenie
mediow transmisyjnych dedykowanych Systemowi Dynamicznej Informacji pasazerskiej
(SDIP) wzdtuz perondéw, pomiedzy nimi wraz z dojsciem do wszystkich obiektéw obstugi
pasazerskiej ( np. budynek dworca) z mozliwoscig wtgczenia do istniejgcego ciggu instalacji
wiasnoéci PKPU. Budowe sieci zasilania: wind, przepompowni, oswietlenia przejscia
podziemnego, oswietlenia peronu.

11. Wymiana nawierzchni i odwietlenia na przejezdzie kat. ,A” w km 195,096.

12. Budowa okablowania dla urzgdzen SDIP ( instalacje nagtasniajgce, zegarowe, tablice
informacyjne) wraz z instalacjg urzgdzen koncowych. Instalacje nagtosnieniowg nalezy
wigczy¢ do istniejgcego w systemie DGT IP-R wzmacniacza, zainstalowanego na ND
Przeworsk. System znajduje sie w okresie gwarancyjnym, a wiec wtgczenia nalezy dokonac¢ w
porozumieniu z gwarantem (DGT Gdansk).

13. Wymiana liny no$nej i drutu jezdnego.

14. Wykonanie uszynienia elementéw stalowych.

15. Demontaz przytorowych urzgdzen srk ( SHP, linki do urzadzen srk) oraz montaz nowych
urzadzen po wykonanych robotach;

16. Demontaz uszynien stupow trakcyjnych i przytorowych urzgdzen srk oraz ponowny montaz
po robotach z zastosowaniem zaciskow szynowych 40-5680-2. Nalezy przewidzie¢ zabudowe
100 % nowych uszynien.
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17. Demontaz kozta oporowego pomiedzy torami 1 i 2 oraz czesciowo juz zdemontowanego
toru pomiedzy torami 4 i 6.

18. Demontaz rozjazdu nr 51 i zabudowanie wstawki proste;j.

19. Wykonawca wykona na wiasny koszt i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru
projekt zabezpieczenia toru czynnego w miejscu remontu obiektow inzynieryjnych. Koszt
wykonania zabezpieczenia toru czynnego wedtug zatwierdzonego projektu ponosi
Wykonawca.

20. Uzyskanie oceny zgodnosci kazdego podsystemu objetego zakresem zamowienia.

21. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

22. Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zaklauzulowanej w PKP S.A.
Zaktadzie Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie Kolejowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie.

Zadanie nr 2

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie niezbednej dokumentacji projektowej oraz
wykonanie na jej podstawie robét budowlanych w stacji Jarostaw zwigzanych z przebudowg
peronu nr 1 w ramach zadania pn.: ,Modernizacja linii kolejowej nr 91 Krakow Gtéwny
Osobowy -Medyka i linii nr 92 Przemys$Il-Medyka, odcinek Rzeszéw-granica panstwa”.

1. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla wlasciwego wykonania
ponizszego zakresu robot w branzach: budowlanej, energetycznej, torowej, teletechnicznej,
srk oraz pozyskanie decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji ponizszych robot.

2. Przebudowa peronu nr 1 w stacji Jarostaw:

a) Branza budowlana:

— Dokonaé rozbiérki peronu na dtugosci 400 m w km 209,200 do km 209,600.

— Peron wykonaé o dtugosci 280 m w miejsce istniejgcego peronu nr 1 zgodnie z przepisami i
normami obowigzujgcymi na PKP PLK S.A.

— Wyposazenie peronu — fawki metalowe przytwierdzone do nawierzchni peronu, kosze
metalowe, podswietlana gablota informacyjna na rozktad jazdy z nazwg stacji na gérze gabloty
— okno gabloty otwierane na bok, piktogramy, tablice informacyjne zgodne z Uchwatg nr 414
/2013 Zarzgdu PKP PLK S.A. z 14 maja 2013 r.

— Wykonaé wygrodzenia peronu.

b) Branza energetyki:

— Budowa oswietlenia na stupach kompozytowych 8m z oprawami ledowymi.

— Przewidzie¢ sterowanie oswietleniem peronu z budynku nastawni dysponujgce;.

c) Branza automatyki i teletechniki:

— Wymiana podstawy semafora G2 w km 209,240 oraz jego przeniesienie poza pas
bezpieczenstwa.

— Budowa kanalizacji kablowej peronowej w konfiguracji umozliwiajgcej poprowadzenie
mediow transmisyjnych dedykowanych Systemowi Dynamicznej Informacji pasazerskiej
(SDIP) wzdtuz peronow, pomiedzy nimi wraz z dojsciem do wszystkich obiektéw obstugi
pasazerskiej ( np. budynek dworca) z mozliwoscig wtgczenia do istniejgcego ciggu instalacji
wiasnosci PKPU.

— Kablowa kanalizacja teletechniczna powinna tgczyc¢ sie z kanalizacjg na peronie nr 2 i
budynkiem dworca.

— Budowa okablowania dla urzgdzenh SDIP ( instalacje nagtasniajgce, zegarowe, tablice
informacyjne) wraz z instalacjg urzgdzen koncowych. Instalacje nagtosnieniowg nalezy
wigczy¢ do istniejgcego w systemie DGT IP-R wzmacniacza, zainstalowanego na ND
Jarostaw. System znajduje sie w okresie gwarancyjnym, a wiec wtgczenia nalezy dokonac¢ w
porozumieniu z gwarantem (DGT Gdansk).Demontaz przytorowych urzadzen srk ( SHP, linki
do urzgadzenh srk) oraz montaz nowych urzgdzen po wykonanych robotach;

— Demontaz uszynien stupow trakcyjnych i przytorowych urzgdzen srk oraz ponowny montaz

168933-2016 Page 3/6



po robotach z zastosowaniem zaciskow szynowych 40-5680-2. Nalezy przewidzie¢ zabudowe
100 % nowych uszynien.

d) Branza torowa:

— Regulacja toru nr 4 w planie i profilu wraz z oczyszczeniem podsypki na catej jego dtugosci
i wymiang podktaddéw drewnianych na strunobetonowe ( dla ujednolicenia typu nawierzchni) w
zwigzku z przebudowag peronu nr 1..

— Wyréwnanie miedzytorza toru nr 2 i 4 klincem.

3. Opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

4. Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zaklauzulowanej w PKP S.A.
Zakfadzie Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie Kolejowym O$rodku Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie.

Szczegodtowy opis przedmiotu Zamowienia przedstawiony zostat w Programie Funkcjonalno-
uzytkowym (PFU) stanowigcym Tom IIl SIWZ.

1.1.5. CPV code(s)
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works,
45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways,
roads, airfields and railways; flatwork, 45111200 Site preparation and clearance work,
45213320 Construction work for buildings relating to railway transport, 45234115 Railway
signalling works

1.1.6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

I.2. Total value of the contract/lot

11.2.1. Total value of the contract/lot
Value: 14 736 973,51 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure
Open

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Cena. Weighting 95
2. Okres gwarancji. Weighting 5

IV.2.2. Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority
IREZA3a-216-04/2016

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure
Contract notice

168933-2016 Page 4/6



Notice number in the OJ S: 2016/S 030-047775 of 12.2.2016
Other previous publications

Notice number in the OJ S: 2016/S 054-089929 of 17.3.2016
Notice number in the OJ S: 2016/S 057-095246 of 22.3.2016

Section V: Award of contract

Lot title: Wykonanie robot budowlanych w stacji Przeworsk oraz wykonanie niezbednej dokumentacji
projektowej i wykonanie robét budowlanych w stacji Jarostaw w ramach zadania pn. ,Modernizacja linii
kolejowej nr 91 Krakow Gtowny Osobowy -Medyka i linii nr 92 Przemys$l-Medyka, odcinek Rzeszéw-
granica panstwa”
V.1. Date of conclusion of the contract
6.5.2016

V.2. Information about tenders
Number of tenders received: 11

V.3. Name and address of the contractor
Official name: TRACK TEC CONSTRUCTION Sp. z 0.0. oraz INTOP TARNOBRZEG Sp. z o.
0.
Postal address: ul. Wyscigowa 3
Town: Wroctaw
Postal code: 53-011
Country: Poland

V.4. Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot:
Value: 14 035 000 PLN
excluding VAT
Total value of the procurement:

Value: 14 736 973,51 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23

V.5. Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted: yes
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties:

Not known

Short description of the value/proportion of the contract to be sub-contracted: Prace
geodezyjne; geodezyjna i geotechniczna obstuga inwestyciji; cze$¢ robdt zwigzanych z
przebudowg perondw; czesc robot branzy torowej; czesé robot zwigzanych z obiektami
inzynieryjnymi; przebudowa sieci trakcyjnej; roboty branzy energetycznej; roboty branzy
teletechnicznej; roboty branzy sterowanie ruchem kolejowym; uzyskanie oceny zgodnosci
kazdego podsystemu objetego zamowieniem.

Section VI: Complementary information
VI.1. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.2. Additional information
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VI1.3. Procedures for review

VI.3.1. Review body
Official name: Krajowa lzba Odwotawcza przy Prezesie Urzedu Zamowien Publicznych
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland

V1.3.2. Review procedure
VI1.3.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.4. Date of dispatch of this notice
13.5.2016
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