

174721-2026 - Planning

Germany – Track construction works – DUA Stopfleistung Rahmenvertrag 2027ff

OJ S 51/2026 13/03/2026

Prior information notice or a periodic indicative notice used only for information
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

Email: Oberbaustrategie.Bauleistungseinkauf@deutschebahn.com

Activity of the contracting entity: Railway services

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: DUA Stopfleistung Rahmenvertrag 2027ff

Description: Rahmenvereinbarung zur Durchführung von DUA Stopfschichten für IH-Maßnahmen für die DB InfraGO AG bundesweit • Stopftechnik für Gleise/ Weichen über Stopfkomplexe (Einzelstopfmaschine inkl. Schotterpflug) • Stopftechnik für Gleise/ Weichen über Einzelstopfmaschine • Stopftechnik für Gleise/Weichen über Solo Schotterpflug • Unterscheidung Stopfmaschine in der Ausführung Gleisstopfmaschine (GSM) und Universalstopfmaschine (USM). • Begleitarbeiten: z.B. Planieren von Hand (Gabeltrupp), Linienleiter abdecken (Blecheleger), Eingabe und Auswertung von Messdaten außerhalb der Schicht

Internal identifier: 2685978

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234116 Track construction works

2.1.2. Place of performance

Town: Bundesweit

Postcode: Bundesweit

Country subdivision (NUTS): Region Hannover (DE929)

Country: Germany

2.1.4. General information

Additional information: Die DB InfraGO AG beabsichtigt die Vergabe einer bundesweiten Rahmenvereinbarung über maschinelle Stopfleistungen und begleitende Tätigkeiten im Rahmen der planmäßigen und außerplanmäßigen Instandhaltung von Gleisen und Weichen. Voraussichtlicher Leistungsumfang Der Leistungsgegenstand umfasst insbesondere: Maschinelle Stopftechnik 1. Stopftechnik für Gleise und Weichen über Stopfkomplexe (Einzelstopfmaschine inkl. Schotterpflug) 2. Stopfarbeiten für Gleise und Weichen über Einzelstopfmaschinen 3. Stopfarbeiten über Solo Schotterpflug 4. Einsatz verschiedener Maschinentypen, u. a.: o Gleisstopfmaschinen (GSM) o Universalstopfmaschinen (USM) Begleit- und Ergänzungsarbeiten Begleitend zu den maschinellen Stopfarbeiten können u. a. folgende Tätigkeiten erforderlich werden: • Planieren von Hand (Gabeltrupp) • Abdecken des Linienleiters (Blecheleger) • Eingabe, Dokumentation und Auswertung von Mess- und

Kontrollwerten außerhalb der Schicht • sonstige für die Durchführung notwendige Hilfstätigkeiten Die genannten Inhalte dienen der Vorabinformation; eine detaillierte Leistungsbeschreibung erfolgt erst im Vergabeverfahren. Vergabestruktur und geplante Losaufteilung Die geplante Rahmenvereinbarung wird bundesweit ausgeschrieben und in Regionallose unterteilt. Die Struktur wird durch die betrieblichen Anforderungen und den regionalen Bedarf bestimmt. Jedes Regionallos wird in Schichten untergliedert, die gesondert bewirtschaftet werden. Die Einteilung der Schichten dient einer operativ flexiblen Koordination und einer regionalen Bündelung der Einsatzzeiten. Abhängig von der voraussichtlichen Jahresleistung und dem Mengengerüst eines Regionalloses ist vorgesehen: • Los in Staffel zu unterteilen, um Kapazitäten bedarfsgerecht zu vergeben, • die Möglichkeit mehrerer Zuschläge pro Los („Mehrfachvergabe“), um ausreichende Ressourcen sicherzustellen und Kapazitätsengpässe zu vermeiden. Die genaue Loszahl, Losabgrenzung und die zulässige Anzahl paralleler Zuschlagsempfänger wird erst in den Vergabeunterlagen festgelegt. Ein Los enthält eine Höchstmenge, welche sich aus einer regional garantierten Menge (Mindestabnahmemenge) und einer regionalen Machbarkeit zusammensetzt. Als Teilmenge der regionalen Machbarkeit definiert sich zusätzlich eine überregionale Machbarkeit. Alle Angaben sind unverbindlich und stehen unter dem Vorbehalt der internen Abstimmung und Freigabe.

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

3. Part

3.1. Part: PAR-0001

Title: DUA Stopfleistung Rahmenvertrag 2027ff

Description: Rahmenvereinbarung zur Durchführung von DUA Stopfschichten für IH-Maßnahmen für die DB InfraGO AG bundesweit • Stopftechnik für Gleise/ Weichen über Stopfkomplexe (Einzelstopfmaschine inkl. Schotterpflug) • Stopftechnik für Gleise/ Weichen über Einzelstopfmaschine • Stopftechnik für Gleise/Weichen über Solo Schotterpflug • Unterscheidung Stopfmaschine in der Ausführung Gleisstopfmaschine (GSM) und Universalstopfmaschine (USM). • Begleitarbeiten: z.B. Planieren von Hand (Gabeltrupp), Linienleiter abdecken (Blecheleger), Eingabe und Auswertung von Messdaten außerhalb der Schicht

3.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234116 Track construction works

3.1.2. Place of performance

Town: Bundesweit

Postcode: Bundesweit

Country subdivision (NUTS): Region Hannover (DE929)

Country: Germany

3.1.3. Duration

Start date: 01/01/2027

Duration end date: 31/12/2029

3.1.5. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Die DB InfraGO AG beabsichtigt, im offenen Verfahren nach der
Sektorenverordnung (SektVO) eine bundesweite Rahmenvereinbarung über die Durchführung
von DUA-Stopfschichten für Instandhaltungsmaßnahmen an Gleisen und Weichen zu
vergeben. Das offene Verfahren ist einstufig und wird EU-weit bekannt gegeben. alle
interessierten Unternehmen können ein Angebot einreichen. ; die Kommunikation erfolgt
elektronisch, und Bieterfragen sowie erforderliche Aufklärungen sind in der Angebotsphase
möglich. Rahmenvereinbarung, Laufzeit und Abruf Die Rahmenvereinbarung hat eine
Grundlaufzeit von 3 Jahren. Darüber hinaus sind zwei Verlängerungsoptionen um jeweils 12
Monate vorgesehen (3 + 1 + 1 Jahre). Optionen sind zulässig, müssen in der
Bekanntmachung beschrieben werden und werden im späteren Vertrag als einseitige
Optionsrechte der Auftraggeberin geregelt. Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer
Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135
Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

3.1.8. Techniques

Framework agreement:

Framework agreement, with reopening of competition

3.1.9. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB InfraGO
AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

Registration number: fb197f94-7578-4673-8a57-4642ae120532

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FE.EI-42

Email: Oberbaustrategie.Bauleistungseinkauf@deutschebahn.com

Telephone: +49 5112862127

Fax: +49 6926521083

Internet address: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal/>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990
Roles of this organisation:
Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation:
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 1adf2456-5079-467d-a199-0f73e7b69c64 - 01
Form type: Planning
Notice type: Prior information notice or a periodic indicative notice used only for information
Notice subtype: 5
Notice dispatch date: 12/03/2026 11:51:32 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 174721-2026
OJ S issue number: 51/2026
Publication date: 13/03/2026
Estimated date of publication of a contract notice within this procedure: 17/04/2026