175674-2017 - Competition See the notice on TED website

Germany-Meckenheim: IT services: consulting, software development, Internet and support
OJ S 89/2017 10/05/2017

Contract notice

Services

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

1. Name and addresses
Official name: BWI Systeme GmbH
Postal address: Auf dem Steinblchel 22
Town: Meckenheim
Postal code: 53340
Country: Germany
Contact person: Vergabestelle
E-mail: BWI-Systeme.Vergabestelle@BWI-Systeme.de
Internet address(es):
General address of the contracting authority/entity: www.bwi-systeme.de
Electronic access to information: www.bwi-systeme.de
Additional information can be obtained from:
the abovementioned address
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a
dynamic purchasing system) can be obtained from:
the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address

.2. Type of the contracting authority
Other: PPP

1.3. Main activity
Other: IT-Dienstleistungen

.4. Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

I.1. Description

I1.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority
Beschaffung Dienstleistungen SASPF Realisierung und Rollout.

1.1.2. Type of contract and place of performance or delivery
Services
Service category No 13: Computer and related services
Main site or place of performance: Rhein-Sieg-Kreis, Koln, Bonn, Koblenz, Wilhelmshaven,
Strausberg und Aachen.
NUTS code DEA Nordrhein-Westfalen,DEB1 Koblenz,DE413 Markisch-Oderland,DE945
Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt

1.1.3. Information about framework agreement
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The procurement involves the establishment of a framework agreement

I.1.4. Information about framework agreement
Framework agreement with a single operator
Duration of the framework agreement
Duration in months: 16

1.1.5. Short description of the contract or purchase(s)
Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Beratung und Unterstitzung in allen
Phasen der Realisierung und des Rollouts.
Die Ausschreibung dieser Leistung erfolgt in 40 Fachlosen.

1.1.6. CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support, 72200000
Software programming and consultancy services

1.1.7. Information about subcontracting
The tenderer has to indicate in the tender any share of the contract it may intend to
subcontract to third parties and any proposed subcontractor, as well as the subject-matter
of the subcontracts for which they are proposed
The tenderer has to indicate any change occurring at the level of subcontractors during the
execution of the contract
The successful tenderer is obliged to specify which part or parts of the contract it intends to
subcontract beyond the required percentage and to indicate the subcontractors already
identified

1.1.8. Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots

11.11.9. Information about variants
Variants will be accepted: no

I.2. Scope of the procurement

1.2.1. Total quantity or scope
Los 1 (Unterstitzungsleistungen Bestandsfuhrung IS-DFPS): ca. 16000 Stunden
Los 2 (Unterstitzungsleistungen Bestandsfiihrung SAP MM): ca. 16000 Stunden
Los 3 (Unterstutzungsleistungen Lagerverwaltung): ca. 6400 Stunden
Los 4 (Unterstitzungsleistungen Bestandsfiihrung — Schwerpunkt Eigenversorgung und
SASPF/SinN-Integration): ca. 9600 Stunden
Los 5 (Unterstitzungsleistungen SAP Advanced Planning and Optimization): ca. 6400 Stunden
Los 6 (Unterstutzungsleistungen Integration SAP Advanced Planning and Optimization und IS-
DFPS): ca. 3200 Stunden
Los 7 (Unterstitzungsleistungen Integration Zentrallogistik): ca. 9600 Stunden
Los 8 (Unterstitzungsleistungen Integration Zentrallogistik): ca. 4800 Stunden
Los 9 (Unterstitzungsleistungen Line Maintenance und Instandhaltungsintegration): ca. 12800
Stunden
Los 10 (Unterstitzungsleistungen Instandhaltung): ca. 12800 Stunden
Los 11 (Unterstlitzungsleistungen Projektsystem): ca. 6400 Stunden
Los 12 (Unterstitzungsleistungen Anbindung Waffensysteme): ca. 8000 Stunden
Los 13 (Unterstiitzungsleistungen Rechnungswesen — Schwerpunkt Integration
Materialwirtschaft): ca. 9600 Stunden
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Los 14 (Unterstutzungsleistungen Rechnungswesen — Schwerpunkt Kameralistik): ca. 6400
Stunden

Los 15 (Unterstutzungsleistungen I1S-H (Industry Solution Healthcare) und ACM (Ambulatory
Care Management)): ca. 22400 Stunden

Los 16 (Unterstutzungsleistungen Architektur, Datenschutz und IT-Sicherheit im Bereich
Gesundheitswesen): ca. 6400 Stunden

Los 17 (Unterstutzungsleistungen Losungsbausteine im Bereich Gesundheitswesen mit
Schwerpunkt elektronische Patientenakte): ca. 4800 Stunden

Los 18 (Unterstutzungsleistungen Implementierung Infrastruktur im Bereich
Gesundheitswesen): ca. 4800 Stunden

Los 19 (Unterstutzungsleistungen strategische Beratung und Projektkoordination im Bereich
Gesundheitswesen): ca. 6400 Stunden

Los 20 (Unterstutzungsleistungen Datenmigration): ca. 6400 Stunden

Los 21 (Unterstitzungsleistungen IT Architektur Autarkie): ca. 4000 Stunden

Los 22 (Unterstutzungsleistungen Berechtigungen): ca. 6400 Stunden

Los 23 (Unterstiitzungsleistungen Dokumentenmanagement): ca. 6400 Stunden

Los 24 (Unterstutzungsleistungen Schnittstellenrealisierung — Datenschnittstellen mit SAP PI):
ca. 8000 Stunden

Los 25 (Unterstutzungsleistungen Schnittstellenrealisierung — SAP Datenschnittstellen): ca.
12800 Stunden

Los 26 (Unterstutzungsleistung Schnittstellenrealisierung — Entwicklung ABAP in SAP MM,
SAP PM und SAP LE): ca. 6400 Stunden

Los 27 (Unterstutzungsleistungen Schnittstellenrealisierung -Entwicklung ABAP in SAP MM,
SAP PM und SAP PI): ca. 5600 Stunden

Los 28 (Unterstutzungsleistungen Schnittstellenrealisierung — Entwicklung ABAP in SAP MM,
SAP PM): ca. 4800 Stunden

Los 29 (Unterstutzungsleistungen Schnittstellenrealisierung — Entwicklung ABAP): ca. 12800
Stunden

Los 30 (Unterstutzungsleistungen ABAP / 4-Programmierung, SAP-Netweaver, -schnittstellen
mit Fachkenntnissen Materialwirtschaft und Instandhaltung): ca. 9600 Stunden

Los 31 (Unterstutzungsleistungen Personalwesen / -Administration — Schwerpunkt Integriertes
Ausbildungsmanagement System (IAMS)): ca. 4800 Stunden

Los 32 (Unterstutzungsleistungen Personalwesen / -Administration — Schwerpunkt
eRecruiting): ca. 6400 Stunden

Los 33 (Unterstutzungsleistungen Berichtswesen — Schwerpunkt SAP BW Frontend und BW-
Berechtigungen): ca. 8000 Stunden

Los 34 (Unterstutzungsleistungen Berichtswesen — Schwerpunkt BW Backend): ca. 8000
Stunden

Los 35 (Unterstutzungsleistungen Berichtswesen — Anteil PFM/IPP (Front- & Backend)): ca.
5600 Stunden

Los 36 (Unterstutzungsleistungen Berichtswesen — Anteil PFM/IPP (Backend & Reports)): ca.
2400 Stunden

Los 37 (Unterstutzungsleistungen IT-Architektur SAP): ca. 6400 Stunden

Los 38 (Unterstiitzungsleistungen Datenqualitadtsmanagement): ca. 9600 Stunden

Los 39 (Unterstutzungsleistungen Stammdatenaufbereitung/-pflege SASPF/SinN): ca.9600
Stunden

Los 40 (Unterstutzungsleistungen Dokumentation Stammdaten und -pflege SASPF:ca. 8000
Stunden.

1.2.2. Information about options
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Options: yes

1.2.3. Information about renewals
This contract is subject to renewal: yes
Number of possible renewals: 3

1.3. Duration of the contract or time limit for completion
Start 1.9.2017. Completion 31.8.2021

Information about lots

Lot No: 1

Lot title: Unterstutzungsleistungen Bestandsfuhrung IS-DFPS

1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
— Unterstltzung der modulUbergreifenden Integration (Konzeption, Customizing, Test, Cut-
Over-Aktivitaten) insbesondere der SAP Ldsung IS-DFPS und der SAP-Module MM und PM;
— Unterstltzung bei der Integration (Konzeption, Customizing, Test, Cut-Over-Aktivitaten) der
Zentrallogistik mit Schwerpunkt Depotinstandsetzungsplanung und Umlaufteileabwicklungs-
Prozess (SAP PM) sowie der Prozesse der Materialbewirtschaftung (Depots/Lager/ortsfeste
Instandhaltungseinrichtungen) — (SAP MM; IS-DFPS);
— Konzeption, Customizing, Test, Cut-Over-Aktivitaten im Bereich der ortsfesten logistischen
Einrichtungen im Hinblick auf Prozesse fur Anlage- und Nachschubguter (Nichtverbrauchs-
und Einzelverbrauchsguter);
— Unterstlitzung bei der systemseitigen Vorbereitung und Durchfliihrung von Rollouttests (vgl.
Abbildung 3: Vorgehensmodell SASPF Realisierung und Rollout) und im Rahmen der
Produktivsetzung von Rolloutdienststellen;
— Fachliche Unterstitzung der Aufbereitung von SAP IS-DFPS-konformen logistischen
Organisationsstrukturen und Unterstitzung bei deren Beladung.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 1:
1.9.2017 bis 31.8.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 16 000 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 2
Lot title: Unterstutzungsleistungen Bestandsfuhrung SAP MM
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
— Unterstltzung der modulUbergreifenden Integration (Konzeption, Customizing, Test, Cut-
Over-Aktivitaten) insbesondere des SAP-Moduls MM;
— Unterstitzung bei der Implementierung (Konzeption, Customizing, Test, Cut-Over-
Aktivitaten) im Bereich der Prozesse der Materialbewirtschaftung (Depots/Lager/ortsfeste
Instandhaltungseinrichtungen, Nachschubeinheiten, verbrauchende Truppenteile) — (SAP MM,;
IS-DFPS);
— Konzeption, Customizing, Test, Cut-Over-Aktivitaten im Bereich der logistischen
Einrichtungen der Bundeswehr im Hinblick auf Prozesse flir Anlage- und Nachschubguter
(Nichtverbrauchs- und Einzelverbrauchsguter);
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— Unterstltzung bei der systemseitigen Vorbereitung und Durchfihrung von Rollouttests und
im Rahmen der Produktivsetzung von Rolloutdienststellen;

— Fachliche Unterstutzung der Aufbereitung von SAP IS-DFPS-konformen logistischen
Organisationsstrukturen und Unterstiutzung bei deren Beladung.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 2:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 16.000 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 3
Lot title: Unterstltzungsleistungen Lagerverwaltung
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
— Unterstitzung bei der Aufnahme und Customizing von Lagerstrukturen im Rahmen des
SASPF Rollouts und strukturbedingter Anpassungsleistungen IS-DFPS;
— Unterstutzung bei der fachlichen Koordination zur Integration der Module SAP MM-IM, SAP
LE-WM und der SAP Lésung IS-DFPS;
— Konzeption, Customizing, Test, Cut-Over-Aktivitaten im Bereich Lagerverwaltung der
Bundeswehr mit den Schwerpunkten SAP LE-WM und SAP MM-IM (Eigenversorgung NVG
IEVG);
— Unterstltzung bei der Vorbereitung und Durchfiihrung von Rollouttests und im Rahmen der
Produktivsetzung.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 3:
1.9.2017 bis 31.8.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 6 400 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 4
Lot title: Unterstutzungsleistungen Bestandsfuhrung-Eigenversorgung SASPF/SinN-Integration
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
— Konzeption, Customizing, Test, Cut-Over-Aktivitaten im Bereich der NVG-/EVG-Prozesse
der Bundeswehr unter Nutzung der SAP Standardlésungen IS-DFPS und MM-IM;
— Unterstitzung der modultbergreifenden Integration (Konzeption, Customizing, Test, Cut-
Over-Aktivitaten) insbesondere des SAP-Moduls MM und der SinN (Anbindung von Legacy
Systemen der Materialbewirtschaftung);
— Unterstitzung bei der Aufbereitung von SAP IS-DFPS-konformen logistischen
Organisationsstrukturen und Unterstutzung bei der Vorbereitung zur Beladung unter
Berlcksichtigung organisatorischer Besonderheiten der DFPS-Ldsung;
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— Unterstitzung bei der Vorbereitung und Durchfihrung von Rollouttests und im Rahmen der
Produktivsetzung.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 4:
1.9.2017 bis 31.8.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 9.600 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 5
Lot title: Unterstitzungsleistungen SAP Advanced Planning and Optimization
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
— Konzeption, Customizing, Test, Cut-Over-Aktivitaten (vgl. Abbildung 5: Ubersicht
Unterstutzungsleistungen nach Phasen Vorgehensmodell SASPF) der Prozesse der
Zentrallogistik
— Unterstitzung der Fach- und Bedarfsplanung mit Schwerpunkt SCM-APO
— Unterstltzung beim Stammdaten-Mapping SAP und Legacy Systeme (SASPF-SinN) als
Vorbereitung fir die Ubernahme nach SAP
— Unterstutzung bei der Konzeption des Regelwerks fur die Datenmigration (Cut-Over-
Vorgehensweise)
— Unterstutzung bei der Vorbereitung und Durchfihrung von Rollouttests und im Rahmen der
Produktivsetzung.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 5:
1.9.2017 bis 31.8.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 6 400 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 6
Lot title: Unterstutzungsleistungen Integration SAP Advanced Planning,Optimization, IS-DFPS
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
— Konzeption, Customizing, Test, Cut-Over-Aktivitaten (vgl. Abbildung 5: Ubersicht
Unterstutzungsleistungen nach Phasen Vorgehensmodell SASPF) der Prozesse der
Zentrallogistik,
— Unterstltzung der Fach- und Bedarfsplanung mit SCM-APO und IS-DFPS,
— Fachliche Unterstutzung zur Aufbereitung von SAP IS-DFPS-konformen logistischen
Organisationsstrukturen und der Unterstutzung bei deren Beladung unter Berucksichtigung
der jeweiligen Besonderheiten,
— Unterstitzung bei der Konzeption und der Umsetzung der Integration der Prozesse und der
Funktionalitaten der SAP Logistikanwendungen Materialwirtschaft/Ristung mit dem
Rechnungswesen, dem SAP Bl, dem SAP Projektsystem, der SAP Defense-Lésung sowie der
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SAP Instandhaltung,
— Unterstltzung bei der Vorbereitung und Durchfiihrung von Rollouttests und im Rahmen der
Produktivsetzung.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 6:
1.9.2017 bis 31.8.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 3 200 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 7
Lot title: Unterstitzungsleistungen Integration Zentrallogistik
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
— Unterstitzung bei der Konzeption der SASPF Funktionalitaten auf Grundlage logistischer
und administrativer Fachanwendungen (Transformation von Funktionalitaten, ggf. Anpassung
/Entwicklung in SASPF) zur Integration vor- und nachgelagerter Prozesse der Ristung, des
Rechnungswesens sowie des Controllings in SAP;
— Unterstltzung bei Customizing, Test, Cut-Over-Aktivitaten der Prozesse der Bundeswehr-
Lésung fur die Zentrallogistik mit Schwerpunkt vor- und nachgelagerter Leistungsprozesse
(insbesondere Ristung, Rechnungswesen) sowie querschnittlicher Forderungen;
— Unterstitzung bei der Analyse, Vorbereitung und Durchfihrung der Datenmigration unter
Berucksichtigung der integrativen Anforderungen (u. a. Datenaufbereitung, Dateninhalte) der
Zentrallogistik der Bundeswehr in SASPF;
— Unterstitzung bei der fachlichen Koordination SAP SCM-APO bei modulibergreifenden
Frage-/Problemstellungen insbesondere der Integration mit der Ruastung (SAP MM
Funktionalitaten) und dem SAP BI;
— Unterstitzung bei der Vorbereitung und Durchfihrung von Rollouttests und im Rahmen der
Produktivsetzung.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 7:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 9.600 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 8
Lot title: Unterstutzungsleistungen Integration Zentrallogistik
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
— Unterstitzung bei der Konzeption der SASPF Funktionalitaten auf Grundlage logistischer
und administrativer Fachanwendungen (Transformation von Funktionalitaten, ggf. Anpassung
/Entwicklung in SASPF) zur Integration vor- und nachgelagerter Prozesse der Ristung, des
Rechnungswesens sowie des Controllings in SAP;
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— Unterstitzung bei Customizing, Test, Cut-Over-Aktivitaten der Prozesse der Bundeswehr-
Lésung fur die Zentrallogistik mit Schwerpunkt SinN-Integration;

— Unterstltzung bei der Analyse, Vorbereitung und Durchfihrung der Ablésung von SinN,
Schwerpunkt Bw-MILSTRAP;

— Unterstltzung bei der Analyse, Vorbereitung und Durchfihrung der Datenmigration von
SinN der Zentrallogistik Bundeswehr nach SASPF;

— Unterstitzung bei der Vorbereitung und Durchfihrung von Rollouttests und im Rahmen der
Produktivsetzung.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 8:
1.9.2017 bis 31.8.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 4 800 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 9
Lot title: Unterstltzungsleistungen Line Maintenance und Instandhaltungsintegration
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Unterstutzungsleistungen, die im Umfeld Line Maintenance/Instandhaltungsintegration
Waffensysteme/Schwimmende Einheiten durchgefihrt werden missen. Dazu gehdrt im
Einzelnen die Unterstutzung bei:
— Konzeption, Customizing, Test, Cut-Over-Aktivitaten bundeswehrspezifischer Line
Maintenance- Prozesse im Bereich Zulauf und Betrieb von Waffensystemen/Schwimmenden
Einheiten inklusive des Bauzustandsmanagements;
— Konzeption, Customizing, Test, Cut-Over-Aktivitaten zur Strukturierung von
Waffensystemen/Schwimmenden Einheiten sowie Unterstlitzung bei der Durchfihrung der
Migration der Waffensysteme/Schwimmenden Einheiten (technische Objekte);
— Konzeption, Customizing, Test, Cut-Over-Aktivitaten im Bereich der Prozesse des Projekt-
/Nutzungsmanagements von Waffensystemen/Schwimmende Einheiten;
— Konzeption Customizing, Test, Cut-Over-Aktivitaten im Bereich Flugbetrieb fliegender
Waffensysteme;
— Vorbereitung und Unterstitzung der Anbindung SAP LM-relevanter Schnittstellen zu
logistischen und administrativen Fachanwendungen;
— Unterstltzung bei der Vorbereitung und Durchfiihrung von Rollouttests und im Rahmen der
Produktivsetzung.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 9:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 12.800 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots
Lot No: 10
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Lot title: Unterstutzungsleistungen Instandhaltung

1) Short description
Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Die Unterstutzungsleistungen im Umfeld der Instandhaltung von Waffensystemen und
Schwimmenden Einheiten beinhalten im Einzelnen:
— Konzeption, Customizing, Test, Cut-Over-Aktivitaten im Bereich der
bundeswehrspezifischen Instandhaltungsprozesse fir Waffensysteme und
Instandhaltungseinrichtungen mit den SAP Ldsungen IS-DFPS und SAP PM
— Analyse, Vorbereitung und Unterstitzung der Durchfihrung der Datenmigration
/Stammdatenubernahme unter Berlcksichtigung der Besonderheiten der SAP PM Prozesse
der Bundeswehr in SASPF
— Konzeption und Umsetzung der planmaRigen und stérungsbedingten Instandhaltung sowie
Initiierung der Wartungsplanung fur Waffensysteme/Schwimmende Einheiten in SAP
— Konzeption und Umsetzung der Integration der SAP PM-Prozesse und -funktionalitaten mit
den Bereichen Materialbewirtschaftung, Ristung/Beschaffung sowie dem Rechnungswesen
— Vorbereitung und Unterstitzung der Anbindung SAP PM-relevanter Schnittstellen zu
logistischen und administrativen Fachanwendungen (Legacy Systemen) in SASPF
— Unterstutzung der Vorbereitung und Durchfihrung von Rollouttests im Rahmen der
Produktivsetzung.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 10:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 12.800 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 11
Lot title: Unterstutzungsleistungen Projektsystem
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Die Unterstutzungsleistungen im Umfeld Projektsystem beinhalten im Einzelnen:
— Konzeption, Customizing, Test, Cut-Over-Aktivitaten im Bereich der
bundeswehrspezifischen SAP PS-Prozesse mit den SAP Lésungen IS-DFPS und SAP PS
— Konzeption, Customizing, Test, Cut-Over-Aktivitaten im Bereich der Prozesse des Projekt-
/Nutzungsmanagements
— Analyse, Vorbereitung und Unterstitzung der Durchfihrung der Datenmigration
/Stammdatenubernahme unter Berlcksichtigung der Besonderheiten der SAP PS-Prozesse
der Bundeswehr in SASPF
— Konzeption und Umsetzung der Integration der SAP PS-Prozesse und -funktionalitaten mit
den Bereichen Instandhaltung, Materialbewirtschaftung, Ristung/Beschaffung sowie dem
Rechnungswesen und dem SAP Bl
— Vorbereitung und Unterstltzung der Anbindung SAP PS-relevanter Schnittstellen zu
logistischen und administrativen Fachanwendungen
— Vorbereitung und Durchflihrung von Tests und im Rahmen der Produktivsetzung.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
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3) Quantity or scope
Los 11:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 6.400 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 12
Lot title: Unterstutzungsleistungen Anbindung Waffensysteme
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
— Mitwirkung bei der Strukturierung und Auspragung der fiur fliegende Waffensysteme in
SASPF bendétigten technischen Strukturen und Vorlagen
Durchfuhrung von vertiefenden Schulungen und Einweisungen in die fachlichen
Themenstellungen von SASPF.
— Mitwirkung bei der Anlage der Technischen Referenzplatzstruktur fur fliegende
Waffensysteme.
— Mitwirkung bei der Anlage der bendtigten Messpunkte und Erarbeitung der Master Parts
List fiegende Waffensysteme.
— Erstellung von Equi-Vorlagen, Wartungsplanen und IH-Anleitungen.
— Anpassung der vorhandenen Tools zur Dateniibernahme / Lfz-Ubernahme an die
Erfordernisse fur fiegende Waffensysteme
— Zuarbeit bei der Erarbeitung funktionaler Spezifikationen / Change Request Antrage fir die
Anpassung vorhandener Tools zur Datentubernahme.
— Anpassung / Bearbeitung der Ladewerkzeuge fur fliegende Waffensysteme
— Datenaufbereitung zum Test der Ladewerkzeuge
— Mitwirkung beim Test der Ladewerkzeuge auf dem Entwicklungssystem SASPF fur MPL /
Technische Platzstruktur / Equipmentvorlagen.
— Mitwirken beim Laden von Ladefiles MPL / TRPS / Equipmentvorlagen etc sowie bei der
Qualitatsprufung des Ladevorganges.
— Fachliche Mitwirkung der Vorbereitung des Rollout bei den unterschiedlichen Nutzern.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 12:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 8.000 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 13
Lot title: Unterstutzungsleistungen Rechnungswesen — Integration Materialwirtschaft
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Die Unterstutzungsleistungen im Umfeld des Haushaltsmanagements (Kameralistik), der
Kostenrechnung, und der Anlagenbuchhaltung unter Berticksichtigung der Integration in die
produktive Auspragung der SAP-Komponenten der Logistik, Instandhaltung und SAP Bl sowie
zu den Schnittstellen zu logistischen und administrativen Fachverfahren beinhalten im
Einzelnen:

175674-2017 Page 10/33



— Konzeption, Customizing, Test, Cut-Over-Aktivitaten der SAP Losungen PSM,Fl und CO im
Bereich der Prozesse im Haushaltsmanagement (Kameralistik) und der Finanzbuchhaltung
(inkl. Anlagenbuchhaltung) sowie von Kostenrechnungsanteilen (Kostenstellen, Kostenarten)
auf Grundlage definierter Wertschopfungsketten und vorhandener Organisationsstrukturen

— Anbindung Zahlungsabwicklung SAP an bundeseinheitliche Verfahren und Schnittstellen
zum Rechnungswesen (HKR-Verfahren)

— Integration der Prozesse und Funktionalitdten des SAP Rechnungswesens im 6ffentlichen
Bereich insbesondere mit der Instandhaltung, dem Projektsystem sowie dem
Immobilienmanagement unter besonderer Berlcksichtigung der Vorgaben zur Ableitung von
Kontierungen (FMDERIVE).

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 13:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 9.600 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 14
Lot title: Unterstitzungsleistungen Rechnungswesen — Schwerpunkt Kameralistik
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
— Unterstutzung bei der Ablésung (Konzeption und Umsetzung) der heute eingesetzten
logistischen und administrativen Fachanwendungen fir die IT-Unterstlitzung des
Projektmanagements (nach SAP PPM),
— Unterstltzung bei der Konzeption und Umsetzung der Integrationsbestandteile des SAP
Moduls SAP PPM im Umfeld der Logistik unter Nutzung von I1S-DFPS
— Unterstltzung bei der Vor- und Aufbereitung aller relevanten Stammdaten (z.B. Material-,
Leistungs- und Kreditorenstammdaten), die zur Steuerung des Einkaufes und des
Rechnungswesens verfigbar gemacht werden missen
— Unterstutzung bei der Integration der Prozesse und Funktionalitdten des SAP
Rechnungswesens im 6ffentlichen Bereich insbesondere mit der Beschaffung unter Nutzung
SAP MM PUR und Al Vergabemanager, der Instandhaltung, des Projektsystems sowie dem
Immobilienmanagement und dem SAP Bl unter besonderer Berlicksichtigung der Vorgaben
zur Ableitung von Kontierungen (FMDERIVE).

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 14:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 6.400 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 15
Lot title: Unterstutzungsleistungen I1S-H und ACM
1)
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Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:

— Beratung bei der Standardisierung und Harmonisierung fur insgesamt ca. 150 Regionale
Sanitatseinrichtungen

— Konzeption, Customizing, Test, Cut-Over-Aktivitaten im Anwendungsbereich SAP 1S-H und
ACM fur die Regionalen Sanitatseinrichtungen der Bundeswehr

— Unterstltzung bei Konzeption, Customizing, Test, Cut-Over-Aktivitaten im Bereich
Patientenadministration (Patientenstammdaten, Terminplanung, Uberweisungen etc.)

— Unterstltzung bei Konzeption, Customizing, Test, Cut-Over-Aktivitaten im Bereich
Behandlung (Anamnese, Befund, Diagnose, Behandlung, Medikation, Leistungserfassung,
Codierung etc.), insbesondere bei der Einbindung von Codier- und Medikationshilfen

— Unterstltzung bei Konzeption, Customizing, Programmierung, Test, Cut-Over-Aktivitaten im
Bereich Formularwesen und Berichtswesen der Sanitat (statistische Auswertungen)

— Unterstltzung bei der technischen Integration der SAP 1S-H und ACM Ldsung in die
bestehende SAP-Landschaft der Bundeswehr (SASPF)

— Unterstutzung/Begleitung eines Testrollouts, insbesondere Support nach GoLive in der
Phase Stabilisierung

— Unterstutzung/Begleitung des Flachenrollouts (inkl. Deltaanalyse, Anpassungen und
Stabilisierung) in die ca. 150 Regionalen Sanitatseinrichtungen in mehreren Wellen.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 15:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 22.400 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 16
Lot title: Unterstitzungsleistungen Architek.,Datenschutz,|T-Sicherheit im Gesundheitswesen
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
— Beratung und Unterstltzung bei der Entwicklung von IT-Architekturen im Bereich
Gesundheitswesen Bw (Erstellung einer Roadmap sowie Erstellung konkreter
Architekturkonzepte)
— Beratung und Unterstutzung im Bereich Architektur und Technologien zur Erfillung von
Datenschutz- und IT-Sicherheitsanforderungen in der Gesundheitsversorgung Bw
— Beratung und Unterstltzung bei der Erstellung von Datenschutzkonzepten im Bereich
Gesundheitsversorgung Bw
— Beratung und Unterstltzung bei der Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten im Bereich
Gesundheitsversorgung Bw
Beratung und Unterstitzung bei der Planung konkreter Infrastrukturmaf3nahmen auf Basis der
erstellten Architekturkonzepte.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3)
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Quantity or scope
Los 16:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 6.400 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 17
Lot title: Unterstutzungsleistungen Gesundheitswesen-Schwerpunkt elektron.Patientenakte
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
— Beratung und Unterstltzung bei der Erarbeitung von Losungsvorschlagen fur die zukinftige
IT-Unterstitzung der Gesundheitsversorgung Bw
— Beratung und Unterstltzung bei der Konzeptionierung einer Ubergreifenden Digitalen
Medizinischen Dokumentation fur die Gesundheitsversorgung Bw
— Beratung und Unterstitzung im Bereich ,Enterprise Content Management® fur die
Gesundheitsversorgung Bw
— Beratung und Unterstltzung bei der IT-Architektur/Konzeption fur Ubergreifende
Auswertungen (Statistiken) und klinstliche Intelligenz
Beratung und Unterstitzung bei der Konzeption einer digitalen Langzeitspeicherung im
Bereich Gesundheitswesen/Patientendaten.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 17:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 4.800 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 18
Lot title: Unterstitzungsleistungen Implementierung Infrastruktur im Gesundheitswesen
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
— Planung von IT-InfrastrukturmaBRnahmen im Bereich Gesundheitsversorgung Bw auf Basis
von Architekturkonzepten
— Technische Teilprojektleitung fur IT-Infrastrukturmanahmen im Bereich
Gesundheitswesen Koordination der notwendigen MaRnahmen fur Infrastrukturprojekte mit
allen Beteiligten Abteilungen (Rechenzentrum, HW-Aufbau und Integration, VM-Ware,
Betriebssystem, Datenbanken, Citrix, etc.)
— Unterstitzung bei Arbeitsvorbereitung, Erstellung von entsprechenden Changes,
Verfolgung sowie bei der Umsetzung der notwendigen Aktivitaten von IT-
Infrastrukturmafnahmen im Bereich Gesundheitswesen.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3)
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Quantity or scope
Los 18:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 4.800 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 19
Lot title: Unterstitzungsleistungen strateg. Beratung und Projektkoord. im Gesundheitswesen
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
— Beratung bei der Erstellung einer IT-Roadmap fur den Bereich Gesundheitsversorgung Bw
— Beratung bei der Identifikation und Abgrenzung von IT-Projekten unter Berlcksichtigung
deren Abhangigkeiten untereinander sowie beim Aufbau eines Programmmanagements
Gesundheitsversorgung Bw
— Beratung und Unterstitzung der Projektleitung bei Planung und Durchflihrung von
komplexen IT-Projekten im Bereich Gesundheitsversorgung.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 19:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 6.400 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 20
Lot title: Unterstltzungsleistungen Datenmigration
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Die Unterstitzungsleistungen im Umfeld Datenmigration, Systemanbindung und Realisierung
von Schnittstellen beinhalten im Einzelnen:
— Prifung und Bewertung fachlicher Anforderungen an die Datenmigration im Hinblick auf die
applikationstechnische Machbarkeit (Anteil Technologie)
— Analyse und Vorbereitung der Dateniibernahme sowie bei der automatischen Ubernahme
aufbereiteter Datenstrukturen unter SAP IS-DFPS
— Anpassung von Werkzeugen fiir die Datenmigration (inkl. Prifung) mittels ABAP/4 sowie
bei der Anwendung der Migrationstools fur Artikel- und Bestandsdatenbeladung
— Konzeption des Regelwerks der Datenmigration (Cut-Over-Vorgehensweise)
— Erstellung von Detailplanungen (Zeit, Ressourcen, Auswirkungen innerhalb des
Gesamtsystems) fur die Datenmigration
— Ableitung von Optimierungsmaf3nahmen und Lésung von Problemen im Bereich der
Datenmigration
— Erstellung bzw. Fortschreibung der der jeweiligen Technologiekomponente zugrunde
liegenden Nutzungsdokumentation
— Durchfuhrung von Funktions- und Integrationstests fur den Anteil Datenmigration
— Qualitatssicherung im Bereich der Datenmigration.

2) CPV code(s)
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72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 20:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 6.400 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 21
Lot title: Unterstutzungsleistungen IT Architektur Autarkie
1) Short description
Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Die Unterstutzungsleistungen im Umfeld SAP Architektur im Rahmen von SAP
Realisierungsprojekten fir autarkiefahige Losungen beinhalten im Einzelnen:
— Konzeption und Durchfihrung von IT-Projekten mit verteilten SAP-Systemen auf Grundlage
der Vorgaben und Regelungen fir die Entwicklung und Betrieb von IT-Vorhaben in der
offentlichen Verwaltung
— Festlegung von Richtlinien fur die Implementierung autarkiefahiger SAP-Systeme
— Konzeption zum Aufbau autarkiefahiger SAP-Systeme
— der Konzeption zum Systemmanagement der SAP Losung
— der Konzeption zum Betrieb der autarkiefahigen Lésung nach ITIL.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 21:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 4.000 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 22
Lot title: Unterstltzungsleistungen Berechtigungen
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Die Unterstutzungsleistungen, die im Umfeld Rollen- und Berechtigungen durchgeflhrt werden
mussen. Dazu gehdrt im Einzelnen die Unterstitzung bei der
— Fortschreibung und Umsetzung von Rollen- und Berechtigungskonzepten fir die
administrativen und logistischen Prozesse (aul3er SAP HR) unter Berucksichtigung der
Vorgaben und Richtlinien der Bundeswehr
— Integration und Anpassung bereits vorhandener Rollen und Berechtigungen im produktiven
SAP-System
— Ermittlung der Organisations- und Benutzerspezifika (Berechtigungen) auf Basis des
Rollen- und Berechtigungskonzepts SASPF und Umsetzung nach dem aktuellen Rollen- und
Berechtigungsmodell der Bundeswehr
— Analyse der Anforderungen von Rollen und Berechtigungen unter Bertcksichtigung der
Besonderheiten der PPP-Losung der Bundeswehr
— Vorbereitung und Durchflihrung von Rollouttests und im Rahmen der Produktivsetzung von
Dienststellen
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— Vorbereitung, Koordination und Durchfihrung der Cut-Over-Aktivitaten fur Rollen und
Berechtigungen.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 22:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 6.400 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 23
Lot title: Unterstltzungsleistungen Dokumentenmanagement
1) Short description
Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Die Unterstutzungsleistungen im Umfeld ,Dokumentenmanagement® beinhalten im Einzelnen:
— Fachliche Anwendungs- und Prozessberatung zum Dokumentenmanagementsystem
— Entwicklung konzeptioneller Vorgaben zur Beschaffung und Uberleitung von Quelldaten in
ein Dokumentenmanagementsystem sowie deren Ablage in den Zielsystemen
— Qualitatssicherung und Pflege von Daten fur ein Dokumentenmanagementsystem
— Konzeption und Umsetzung in Projekten mit Dokumentenmanagementanteil.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 23:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 6.400 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 24
Lot title: Unterstitzungsleistungen Schnittstellenrealisierung mit SAP Pl
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Die Unterstutzungsleistungen im Umfeld ,Systemanbindung und Realisierung von
Schnittstellen® beinhalten im Einzelnen:
— Prifung und Bewertung von fachlichen Anforderungen im Hinblick auf die technologische
Machbarkeit unter SAP PI/PO (SAP XI)
— Erstellung von Detailplanungen (Zeit, Ressourcen, Auswirkungen innerhalb des
Gesamtsystems) zur Schnittstellenrealisierung
— Konzeptionierung von technologischen Lésungen fiur Systemanbindungen und
Schnittstellen unter Bericksichtigung spezifischer Sicherheitsvorgaben
— Realisierung von Systemanbindungen und Schnittstellen unter Berlcksichtigung einer
spezifischen Sicherheitsumgebung mittels ABAP/4 und JAVA insbesondere unter SAP PI
(SAP XI)
— Erstellung bzw. Fortschreibung der der jeweiligen Technologiekomponente zugrunde
liegenden Nutzungsdokumentation
— Durchfuhrung von Funktions- und Integrationstests der realisierten Schnittstellen
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— Qualitatssicherung im Bereich Schnittstellenrealisierung.
— GolLive- und Stabilisierungsunterstitzung.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 24:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 8.000 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 25
Lot title: Unterstitzungsleistungen Schnittstellenrealisierung — SAP Datenschnittstellen
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Die Unterstutzungsleistungen im Umfeld ,.Systemanbindung und Realisierung von
Schnittstellen® beinhalten im Einzelnen:
— Prifung und Bewertung fachlicher Anforderungen im Hinblick auf die technologische
Machbarkeit unter SAP PI/PO (SAP Xl)
— Erstellung von Detailplanungen (Zeit, Ressourcen, Auswirkungen innerhalb des
Gesamtsystems) zur Schnittstellenrealisierung
— Konzeptionierung technologischer Losungen fur Systemanbindungen und Schnittstellen
unter BerUcksichtigung spezifischer Sicherheitsvorgaben
— Realisierung von Systemanbindungen und Schnittstellen unter Bertcksichtigung einer
spezifischen Sicherheitsumgebung mittels ABAP/4 und JAVA insbesondere unter SAP PI
(SAP XI)
— Erstellung bzw. Fortschreibung der der jeweiligen Technologiekomponente zugrunde
liegenden Nutzungsdokumentation
— Durchfuhrung von Funktions- und Integrationstests der realisierten Schnittstellen
— Qualitatssicherung im Bereich Schnittstellenrealisierung.
— GolLive- und Stabilisierungsunterstitzung.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 25:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 12.800 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 26
Lot title: Unterstitzungsleistungen Schnittstellenrealis. ABAP in SAP MM, SAP PM und SAP LE
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Die Unterstutzungsleistungen im Umfeld ,Konzeption und Programmierung logistischer
Schnittstellen mit fachlichem Schwerpunkt Materialwirtschaft, Instandhaltung und
Lagerwirtschaft” beinhalten im Einzelnen:
— Prifung und Bewertung fachlicher Anforderungen im Hinblick auf die
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applikationstechnische Machbarkeit (Umsetzung im logistischen System — Programmierung
und Customizing)

— Konzeptionierung applikationstechnischer Lésungen

— Erstellung von Detailplanungen zur Entwicklung in SAP ABAP auf Basis der fachlichen
Anforderungen (Zeit, Ressourcen, Auswirkungen innerhalb des Gesamtsystems, ...)

— Programmierung, Test und Qualitatssicherung unter Beachtung des logistischen
Gesamtprozesses

— Ableitung von Optimierungsmaf3inahmen und Lésung von Problemen im Umfeld logistischer
Schnittstellen

— Erstellung bzw. Fortschreibung der jeweiligen Entwicklung zugrunde liegenden
Nutzungsdokumentation

— Unterstitzung von Funktions- und Integrationstests

— GolLive- und Stabilisierungsunterstitzung.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 26:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 6.400 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 27
Lot title: Unterstltzungsleistungen Schnittstellenrealis. ABAP in SAP MM, SAP PM, SAP PI
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Die Unterstutzungsleistungen im Umfeld ,Konzeption und Programmierung logistischer
Schnittstellen mit fachlichem Schwerpunkt Materialwirtschaft und Instandhaltung sowie von
Integrationsaspekten SAP Pl “ beinhalten im Einzelnen:
— Prifung und Bewertung fachlicher Anforderungen im Hinblick auf die
applikationstechnische Machbarkeit (Umsetzung im logistischen System — Programmierung
und Customizing)
— Konzeptionierung applikationstechnischer Losungen insbesondere unter Berlicksichtigung
von Anforderungen der Datenaustauschplattform SAP PI
— Erstellung von Detailplanungen zur Entwicklung in SAP ABAP auf Basis der fachlichen
Anforderungen (Zeit, Ressourcen, Auswirkungen innerhalb des Gesamtsystems, ...)
— Programmierung, Test und Qualitatssicherung unter Beachtung des logistischen
Gesamtprozesses
— Ableitung von Optimierungsmaf3nahmen und Lésung von Problemen im Umfeld logistischer
Schnittstellen
— Erstellung bzw. Fortschreibung der jeweiligen Entwicklung zugrunde liegenden
Nutzungsdokumentation
— Unterstitzung von Funktions- und Integrationstests
— GolLive- und Stabilisierungsunterstutzung.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3)
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Quantity or scope
Los 27:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 5.600 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 28
Lot title: Unterstitzungsleistungen Schnittstellenrealis. ABAP in SAP MM, SAP PM
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Die Unterstutzungsleistungen im Umfeld ,Konzeption und Programmierung logistischer
Schnittstellen mit fachlichem Schwerpunkt Materialwirtschaft und Instandhaltung insbesondere
IH-Steuerung® beinhalten im Einzelnen:
— Prifung und Bewertung fachlicher Anforderungen im Hinblick auf die
applikationstechnische Machbarkeit (Umsetzung im logistischen System — Programmierung
und Customizing)
— Konzeptionierung applikationstechnischer Losungen
— Erstellung von Detailplanungen zur Entwicklung in SAP ABAP auf Basis der fachlichen
Anforderungen (Zeit, Ressourcen, Auswirkungen innerhalb des Gesamtsystems, ...)
— Programmierung, Test und Qualitatssicherung unter Beachtung des logistischen
Gesamtprozesses mit Schwerpunkt SAP MM und SAP PM
— Ableitung von Optimierungsmaf3nahmen und Lésung von Problemen im Umfeld logistischer
Schnittstellen
— Erstellung bzw. Fortschreibung der jeweiligen Entwicklung zugrunde liegenden
Nutzungsdokumentation
— Unterstitzung von Funktions- und Integrationstests
— GolLive- und Stabilisierungsunterstitzung.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 28:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 4.800 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 29
Lot title: Unterstltzungsleistungen Schnittstellenrealisierung — Entwicklung ABAP
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Die Unterstutzungsleistungen im Umfeld ,Konzeption und Programmierung logistischer
Schnittstellen Entwicklung ABAP* beinhalten im Einzelnen:
— Prifung und Bewertung fachlicher Anforderungen im Hinblick auf die
applikationstechnische Machbarkeit (Umsetzung im logistischen System — Programmierung
und Customizing)
— Konzeptionierung applikationstechnischer Lésungen unter IS-DFPS
— Erstellung von Detailplanungen zur Entwicklung in SAP ABAP auf Basis der fachlichen
Anforderungen (Zeit, Ressourcen, Auswirkungen innerhalb des Gesamtsystems, ...)
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— Programmierung, Test und Qualitatssicherung unter Beachtung des logistischen
Gesamtprozesses und der Losung IS-DFPS

— Ableitung von Optimierungsmafnahmen und Lésung von Problemen im Umfeld logistischer
Schnittstellen

— Erstellung bzw. Fortschreibung der jeweiligen Entwicklung zugrunde liegenden
Nutzungsdokumentation

— Unterstltzung von Funktions- und Integrationstests

— GolLive- und Stabilisierungsunterstitzung.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 29:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 12.800 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 30
Lot title: Unterstitzungsleistungen Schnittstellenrealis. ABAP in SAP MM, SAP PM
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Die Unterstutzungsleistungen im Umfeld ,Konzeption und Programmierung logistischer
Schnittstellen mit fachlichem Schwerpunkt Materialwirtschaft und Instandhaltung® beinhalten
im Einzelnen:
— Prifung und Bewertung fachlicher Anforderungen im Hinblick auf die
applikationstechnische Machbarkeit (Umsetzung im logistischen System — Programmierung
und Customizing)
— Konzeptionierung applikationstechnischer Losungen
— Erstellung von Detailplanungen zur Entwicklung in SAP ABAP auf Basis der fachlichen
Anforderungen (Zeit, Ressourcen, Auswirkungen innerhalb des Gesamtsystems)
— Programmierung, Test und Qualitatssicherung unter Beachtung des logistischen
Gesamtprozesses
— Ableitung von Optimierungsmaf3nahmen und Lésung von Problemen im Umfeld logistischer
Schnittstellen
— Erstellung bzw. Fortschreibung der jeweiligen Entwicklung zugrunde liegenden
Nutzungsdokumentation
— Unterstitzung von Funktions- und Integrationstests
— GolLive- und Stabilisierungsunterstutzung.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 30:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 9.600 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots
Lot No: 31
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Lot title: Unterstutzungsleistungen Personalwesen / -Administration — Schwerpunkt IAMS
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Die Unterstutzungsleistungen im Umfeld ,Personalwesen / -Administration — Schwerpunkt
Integriertes Ausbildungsmanagement System (IAMS)“ beinhalten im Einzelnen:
— Erweiterung und Nutzung von SAP Standardfunktionen (z.B. Personalentwicklungsplane,
Profilvergleiche, Daten aus der Organisationstruktur)
— Planung und Entwicklung von User Interfaces, Schnittstellen sowie
Provisionierungslosungen
— Optimierung der Planungsoberflachenfunktionalitat (grafisches Planungstool) fur
Trainingsplatzbedarfe/, -ressourcen und -kosten in IAMS
— Erweiterung der Datenobjekte im SAP BW und standardisierter Abfragen (Queries) fur
Fachberichtswesen und strategische Steuerung und Controlling
— Qualitatsmanagement von Softwareentwicklungen wie Code-Review, Erstellung von
Standards fur die Softwareentwicklung, Audit von Softwareentwicklungen.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 31:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 4.800 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 32
Lot title: Unterstutzungsleistungen Personalwesen/-Administration — eRecruiting
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Die Unterstutzungsleistungen im Umfeld ,Personalwesen / -Administration — Schwerpunkt
Talentmanagement / eRecruiting” beinhalten im Einzelnen:
— Erweiterung von SAP Standardfunktionen HCM ( z. B. Infotypen, SAP HCM OM, SAP HCM
PD Basis (kundeneigene Objekttypen, Auswertungswege, Verknlipfungen) unter Nutzung der
SAP-Standardtools ABAP/4 und ABAP OO
— Erweiterung der bestehenden Webdynpro-Anwendungen unter Nutzung des
Floorplanmanager Frameworks
— Optimierung der produktiven eRecruiting-Losung
o Durchflhrung von Analysen (z.B. Schwachstellenanalysen und Anforderungsevaluierungen;
o Ableitung von wirkverbundbezogenem Handlungsbedarf (z.B. aufgrund von
Anwenderanforderungen, Produktentwicklungen, Fehlermanagement, etc.);
o Erarbeitung von Lésungskonzepten, Realisierungsplanung und Durchfihrung;
— Unterstltzung bei Testplanung und -durchflhrung;
— Dokumentation.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 32:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 6.400 Stunden.
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4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 33
Lot title: Unterstitzungsleistungen Berichtswesen-SAP BW Frontend und BW-Berechtigungen
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Die Unterstutzungsleistungen im Umfeld ,Berichtswesen — Schwerpunkt SAP BW Frontend
und SAP BW Berechtigungen® beinhalten im Einzelnen:
— Anwendungsberatung und Umsetzung der Anforderungen aus dem Bereich Business
Warehouse Frontend unter Nutzung der vorhandenen Werkzeuge (z.B. CubeServ Productivity
Tools)
— Umsetzung der Anforderungen unter Beriicksichtigung der Vorgaben des gultigen
Implementierungsmodells
— Entwicklung von Rollen- und Berechtigungen fiir die Prozesse des Controlling,
Berichtswesen und Planung sowie der Integration in die produktive Applikationsumgebung.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 33:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 8.000 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 34
Lot title: Unterstitzungsleistungen Berichtswesen — Schwerpunkt SAP BW Backend
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Die Unterstutzungsleistungen im Umfeld ,Berichtswesen — Schwerpunkt SAP BW Backend*
beinhalten im Einzelnen:
— Anwendungsberatung und Umsetzung der Anforderungen aus dem Bereich Business
Warehouse Backend unter Nutzung der vorhandenen SAP Systemlandschaft und der
vorgegebenen Entwicklungsumgebung
— Umsetzung der Anforderungen unter Berucksichtigung der Vorgaben des gultigen
Implementierungsmodells.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 34:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 8.000 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots
Lot No: 35
Lot title: Unterstitzungsleistungen Berichtswesen — Anteil PFM/IPP (Front- & Backend)
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1) Short description
Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Die Unterstutzungsleistungen im Umfeld der Weiterentwicklung Fahigkeits-
/Portfoliomanagement und der Vorbereitung IPP — Anteil Front- & Backendentwicklung
beinhalten im Einzelnen:
— Mitarbeit bei der konzeptionellen Weiterentwicklung der Lésungen im Bereich Fahigkeits-
/Portfoliomanagement sowie IPP
— Weiterentwicklung Userinterface fur die Datenerfassung IT-U PFM auf Basis von SAP
Design Studio unter Zuhilfenahme der CubeServ Productivity Tools sowie des Dashboards
Fahigkeits-/Portfoliomanagement
— Erstellung/Uberarbeitung von Planungsfunktionen (mittels ABAP und/oder Fox-Formeln),
Planungs-InfoCubes (Datenscheiben, Aggregationsebenen, Merkmalsbeziehungen etc.) sowie
eingabebereiter Bex-Queries
— Objektorientierte ABAP Entwicklung (Klassen, Funktionsgruppen etc.)
— Durchflhrung zugehdriger Tatigkeiten, u.a. hinsichtlich Analyseberechtigungen
(RSECADMIN), Rollen (PFCG); Transportmanagement und Datenmodellierung.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 35:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 5.600 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 36
Lot title: Unterstitzungsleistungen Berichtswesen — Anteil PFM/IPP (Backend & Reports)
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Die Unterstutzungsleistungen im Umfeld der Weiterentwicklung Fahigkeits-
/Portfoliomanagement und der Vorbereitung IPP — Anteil Backendentwicklung & Reports-
/Berichterstellung beinhalten im Einzelnen:
— Mitarbeit bei der konzeptionellen Weiterentwicklung der Lésungen im Bereich Fahigkeits-
/Portfoliomanagement sowie IPP
— Erstellung/Uberarbeitung von Reports/Berichten — Crystal Reports, SAP Analysis for Office,
Ad hoc Berichte, Steckbriefe
— Erstellung/Uberarbeitung von Planungsfunktionen (mittels ABAP und/oder Fox-Formeln),
Planungs-InfoCubes (Datenscheiben, Aggregationsebenen, Merkmalsbeziehungen etc.) sowie
eingabebereiter Bex-Queries
— Objektorientierte ABAP Entwicklung (Klassen, Funktionsgruppen etc.)
— Durchfihrung zugehoriger Tatigkeiten, u.a. hinsichtlich Analyseberechtigungen
(RSECADMIN), Rollen (PFCG); Transportmanagement und Datenmodellierung.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 36:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 2.400 Stunden.
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4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 37
Lot title: Unterstitzungsleistungen IT-Architektur SAP
1) Short description
Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Die Unterstutzungsleistungen im Umfeld ,IT-Architektur SAP* beinhalten im Einzelnen:
— Priufung und Bewertung von fachlichen Anforderungen im Hinblick auf die Integration in die
bestehende IT-Architektur
— Unterstltzung von Projekten im Hinblick auf das Architekturdesign mit dem Ziel eines
durchgéangigen integrierten Architekturansatzes
— Unterstltzung bei der Fortentwicklung der Ubergreifenden Zielarchitektur aller Projekte
— Erstellung und Qualitatssicherung von Architekturkonzepten
— Unterstltzung bei der Projektierung von IT-Architekturen
— Ableitung von Optimierungsmafinahmen und L6sung von Problemen
— Beratung im Hinblick von IT-Architekturen auch unter Bericksichtigung von IT-Sicherheits-
und Datenschutzanforderungen
— Architekturelle Leitung von Projektteams.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 37:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 6.400 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 38
Lot title: Unterstltzungsleistungen Datenqualitdtsmanagement
1) Short description
Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Auf der Grundlage von Analysen der vorhandene Vorgaben und Verfahrensweisen unterstutzt
der AN bei der Erstellung einer konzeptionellen Grundlage fir ein integratives
Datenqualitatsmanagement, welches insbesondere folgende Prozesse betrachtet:
— Materialbewirtschaftung
— Instandhaltung und Fertigung
— Technisch-Logistisches Management
— Organisation
— Rechnungswesen
— Beschaffung
— Projektmanagement
— Qualitdtsmanagement
Die Unterstutzung aller Tatigkeiten, die im Umfeld ,Datenqualitdtsmanagement” bearbeitet
werden mussen, beinhaltet im Einzelnen folgende Leistungen:
— Bedienung und Weiterentwicklung einer vorhandenen Datenbank-Losung zum
Qualitatsmanagement (QM) bzw. zur Qualitatssicherung (QS) aller logistischen Produktdaten
mit folgender Aufteilung:

175674-2017 Page 24/33



o Ermittlung des Prifspektrums NVG bzw. Produkte

0 Zuordnung der Verantwortlichkeit

o Monitoring/QS der ermittelten Daten (inklusive Sub-Daten, z.B. EVG bzw. Erzeugnisse aus
technischen Strukturen, Satzlisten, etc.)

— Unterstiitzung bei der Vorbereitung, Einfiihrung, Durchfiihrung und Uberwachung von
Datenqualitatsmanagement-MalRnahmen unter Einsatz professioneller Losungen:

o SAP Data Services (DS)

o SAP Information Steward (IS)

o SAP Master Data Governance (MDG)

— Unterstltzung bei der Definition, Implementierung und Auswertung von Regeln zur Analyse
und Verbesserung der Stammdatenqualitat

— Unterstitzung bei der Entwicklung bzw. Anpassung der Prozesse zur
Stammdatenaufbereitung/-pflege

— Unterstitzung bei der Planung und Durchfihrung von Ausbildungsmaflinahmen.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 38:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 9.600 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 39
Lot title: Unterstitzungsleistungen Stammdatenaufbereitung/-pflege SASPF/SinN
1) Short description

Folgende Leistungen sind u. a. in diesem Los zu erbringen:
Die Aufgabe bildet die im Geschaftsprozess Technisch-Logistisches Management (TLM)
prozessual erfassbaren Anteile der Aufbereitung, Bereitstellung und Pflege logistischer
Stammdaten sowohl in den Systemen in Nutzung (SinN) als auch in SASPF ab. Stammdaten
mussen insbesondere so auf- und bearbeitet werden, dass sie in SASPF fir technische
Objekte (technische Platze, Equipment, IH-Anleitungen, Stlcklisten etc.) genutzt werden
konnen. Die Durchfiihrung entsprechender Aktivitaten erfolgt in Verantwortung des
zustandigen Projektleiters.
Im Rahmen der Stammdatenaufbereitung/-pflege SASPF/SinN — unterstitzt der AN den AG
insbesondere bei den folgenden Aufgaben:
— Erstellen von Strukturdatenblattern und Strukturierung technischer Objekte mit folgenden
Schwerpunkten:
o Erlautern der Grundlagen von SDB und der Strukturierung technischer Objekte
o Erstellen und Anpassen von SDB und Vorlagestrukturen im Produktivsystem SASPF
o Aufzeigen von Auswirkungen auf das Produktivsystem SASPF
o Datenpflege in SASPF/SinN
— Erstellung und Bearbeitung von Planzahlgrunddaten sowie SOLL-IST-Abgleichen
— Unterstutzung bei der Anlage und Qualitatssicherung von Kopiervorlagen sowie bei der
zentralen Aufgabe, diese Tatigkeiten zu harmonisieren
— Analyse von Anforderungen an Daten und Bereitstellung in Leitfaden/Handblchern unter
Berucksichtigung folgender Inhalte:
o Erlautern der Grundlagen der Strukturierung technischer Objekte
o Erarbeiten von Stammdaten in der Projektrealisierung
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o Erstellen Strukturdatenblatter und Kopiervorlagen nach einheitlichen Vorgaben sowie von IH-
Anleitungen, Wartungsplanen und IH-Stucklisten

o Aufzeigen der Auswirkungen auf das Produktivsystem SASPF

o Berucksichtigung der relevanten Daten zur Anlagenbuchhaltung.

— Unterstutzung bei der Erstellung und Aufbereitung von IH-Anleitungen, Wartungsplanen
und IH-Stucklisten zur Umsetzung im Produktivsystem SASPF.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 39:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 9.600 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration
5) Additional information about lots

Lot No: 40
Lot title: Unterstitzungsleistungen Dokumentation Stammdaten und -pflege SASPF
1) Short description

Folgende Leistungen sind in diesem Los zu erbringen:
Im Rahmen der Unterstitzung der Projektleiter im Bundesamt fur Ausrustung,
Informationstechnik, Verpachfolgend beschriebenen — zu implementieren, die sowohl
Informationen und Bedeutungen zu den Datenfelder der logistischen Stammdaten enthalt, als
auch auf Arbeitsanleitungen und weiterfihrende Beschreibungen verlinkt. Als technische
Lésung ist dazu eine Erweiterung der bestehenden BwSchIDB bzw. einer/mehrerer parallel
betriebene(r) Datenbank(en) mit entsprechenden Anpassungen aufzubauen.
Im Rahmen der Erstellung des Handbuchs und der damit verbundenen
Datenbankerstellungen und -anpassungen sind folgende Leistungen in diesem Los zu
erbringen:
— Analysieren der bestehenden Infrastruktur auf notwendige Erweiterungsanforderungen
— Erstellung einer Skizze bezuglich der Losungsansatze:
o Erweiterung bestehende Module oder
o parallele Adaption
o Einschrankungen benennen
o Vor-/Nachteile der Varianten aufzuzeigen.
— Gemal Auswahl des Auftraggebers sind die bestehenden Module zu erweitern oder die
parallele Adaption umzusetzen — dazu ist eine Dokumentation anzufertigen.
— Unterstltzung bei der Beflllung der Datenquellen mit Informationen
— Unterstltzung der Tests im Lastbetrieb bezlglich der Handhabung und Fehlerfreiheit aller
Funktionalitaten.

2) CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

3) Quantity or scope
Los 40:
01.09.2017 bis 31.08.2021 (inkl. Laufzeitoptionen) --> ca. 8.000 Stunden.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots
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Section lll: Legal, economic, financial and technical information

lll.1. Conditions related to the contract
lll.1.1. Deposits and guarantees required

lll.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant
provisions governing them
Die Zahlung erfolgt kalendermonatlich nachtraglich. Es gilt ein Zahlungsziel von 30 Tagen ab
Rechnungseingang.

ll.11.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to
be awarded
Gesamtschuldnerisch haftend.

lll.1.4. Other particular conditions to which the performance of the contract is subject, in
particular with regard to security of supply and security of information

l1.1.5. Information about security clearance
Candidates which do not yet hold security clearance may obtain such clearance until:
19.7.2017

lll.2. Conditions for participation

ll.2.1. Personal situation
Criteria regarding the personal situation of economic operators (that may lead to their
exclusion) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions: Ein Bewerber/Bieter ist gem. § 123 GWB wegen
Unzuverlassigkeit von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren auszuschliel3en, wenn der
Auftraggeber Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen
zuzurechnen ist, rechtskraftig verurteilt worden ist wegen:
1.§ 129 des StGB, § 129a des StGB oder § 129b des StGB,
2.§ 89c des StGB (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat
oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass
diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden
sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des StGB zu begehen,
3.§ 261 des StGB,
4.§ 263 des StGB, soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europaischen Union oder
gegen Haushalte richtet, die von der Europaischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet
werden,
5.§ 264 des StGB, soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europaischen Union oder
gegen Haushalte richtet, die von der Europaischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet
werden,
6.§ 299 des StGB,
7.§ 108e des StGB,
8.den §§ 333 und 334 des StGB, jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs,
9.Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekampfung internationaler Bestechung oder
10.den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des StGB.
Von der Teilnahme am Vergabeverfahren kénnen Bewerber/Bieter gem. § 124 GWB
ausgeschlossen werden,
1.das Unternehmen bei der Ausflhrung 6ffentlicher Auftrage nachweislich gegen geltende
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstol3en hat,
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2.das Unternehmen zahlungsunfahig ist, Uber das Vermodgen des Unternehmens ein
Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eréffnet worden ist, die
Er6ffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das
Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet

oder seine Tatigkeit eingestellt hat,

3.das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tatigkeit nachweislich eine schwere
Verfehlung begangen hat, durch die die Integritat des Unternehmens infrage gestellt wird; §
123 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden,

4 .der offentliche Auftraggeber Uber hinreichende Anhaltspunkte dafir verfugt, dass das
Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung,
Einschrankung oder Verfalschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

5.ein Interessenkonflikt bei der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens besteht, der die
Unparteilichkeit und Unabhangigkeit einer fur den 6ffentlichen Auftraggeber tatigen Person bei
der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens beeintrachtigen konnte und der durch andere,
weniger einschneidende Malinahmen nicht wirksam beseitigt werden kann,

6.eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die
Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung
nicht durch andere, weniger einschneidende Mallnahmen beseitigt werden kann,

7.das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausfihrung eines friheren
offentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfullt
hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer
vergleichbaren Rechtsfolge geflihrt hat,

8.das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgriinde oder Eignungskriterien eine
schwerwiegende Tauschung begangen oder Auskilnfte zurlickgehalten hat oder nicht in der
Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu Ubermitteln, oder

9.das Unternehmen versucht hat,

a)die Entscheidungsfindung des 6ffentlichen Auftraggebers in unzulassiger Weise zu
beeinflussen,

b)vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulassige Vorteile beim
Vergabeverfahren erlangen kdnnte oder

c)fahrlassig oder vorsatzlich irrefuhrende Informationen tbermittelt hat, die die
Vergabeentscheidung des 6ffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen kénnten.
Darum ist zu den vorstehenden Ziff. 1. bis 10. sowie 1. bis 9. ebenfalls eine Eigenerklarung
vorzulegen.

Criteria regarding the personal situation of subcontractors (that may lead to their rejection)
including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: Ein Bewerber/Bieter ist gem. § 123 GWB wegen
Unzuverlassigkeit von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren auszuschlie®en, wenn der
Auftraggeber Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen
zuzurechnen ist, rechtskraftig verurteilt worden ist wegen:

1.§ 129 des StGB, § 129a des StGB oder § 129b des StGB,

2.§ 89c des StGB (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat
oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass
diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden
sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des StGB zu begehen,

3.§ 261 des StGB,

4.§ 263 des StGB, soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europaischen Union oder
gegen Haushalte richtet, die von der Europaischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet
werden,

5.§ 264 des StGB, soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europaischen Union oder
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gegen Haushalte richtet, die von der Europaischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet
werden,

6.§ 299 des StGB,

7.§ 108e des StGB,

8.den §§ 333 und 334 des StGB, jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs,
9.Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekampfung internationaler Bestechung oder

10.den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des StGB.

Von der Teilnahme am Vergabeverfahren kbnnen Bewerber/Bieter gem. § 124 GWB
ausgeschlossen werden,

1.das Unternehmen bei der Ausflhrung 6ffentlicher Auftrage nachweislich gegen geltende
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstol3en hat,

2.das Unternehmen zahlungsunfahig ist, Uber das Vermdgen des Unternehmens ein
Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder erdffnet worden ist, die
Eréffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das
Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet

oder seine Tatigkeit eingestellt hat,

3.das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tatigkeit nachweislich eine schwere
Verfehlung begangen hat, durch die die Integritat des Unternehmens infrage gestellt wird; §
123 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden,

4 .der offentliche Auftraggeber Gber hinreichende Anhaltspunkte dafur verfugt, dass das
Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung,
Einschrankung oder Verfalschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

5.ein Interessenkonflikt bei der Durchfihrung des Vergabeverfahrens besteht, der die
Unparteilichkeit und Unabhangigkeit einer fur den 6ffentlichen Auftraggeber tatigen Person bei
der Durchfuhrung des Vergabeverfahrens beeintrachtigen konnte und der durch andere,
weniger einschneidende MaRnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann,

6.eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die
Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung
nicht durch andere, weniger einschneidende Malinahmen beseitigt werden kann,

7.das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausfluihrung eines friiheren
offentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfullt
hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer
vergleichbaren Rechtsfolge gefuhrt hat,

8.das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgriinde oder Eignungskriterien eine
schwerwiegende Tauschung begangen oder Auskulnfte zurlckgehalten hat oder nicht in der
Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu Ubermitteln, oder

9.das Unternehmen versucht hat,

a)die Entscheidungsfindung des 6ffentlichen Auftraggebers in unzulassiger Weise zu
beeinflussen,

b)vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulassige Vorteile beim
Vergabeverfahren erlangen kénnte oder

c)fahrlassig oder vorsatzlich irrefuhrende Informationen Ubermittelt hat, die die
Vergabeentscheidung des 6ffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen kénnten.
Darum ist zu den vorstehenden Ziff. 1. bis 10. sowie 1. bis 9. ebenfalls eine Eigenerklarung
vorzulegen.

ll.2.2. Economic and financial ability
Criteria regarding the economic and financial standing of economic operators (that may lead to
their exclusion)
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List and brief description of conditions: Die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit ist
gewahrleistet, wenn der Bewerber darstellt, dass er mit der vorhandenen Firmenstruktur,
seinen bisherigen Tatigkeitschwerpunkten und seinem Umsatz in den letzten 3
Geschaftsjahren fur

vergleichbare Dienstleistungen die ordnungsgemale Durchfihrung des Auftrages
gewahrleisten kann.

Minimum level(s) of standards possibly required: Die wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfahigkeit ist gewahrleistet, wenn der Bewerber darstellt, dass er mit der vorhandenen
Firmenstruktur, seinen bisherigen Tatigkeitschwerpunkten und seinem Umsatz in den letzten 3
Geschaftsjahren fur

vergleichbare Dienstleistungen die ordnungsgemale Durchfihrung des Auftrages
gewahrleisten kann.

Criteria regarding the economic and financial standing of subcontractors (that may lead to their
rejection)

List and brief description of conditions: Die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit ist
gewahrleistet, wenn der Bewerber darstellt, dass er mit der vorhandenen Firmenstruktur,
seinen bisherigen Tatigkeitschwerpunkten und seinem Umsatz in den letzten 3
Geschaftsjahren fur

vergleichbare Teilleistungen die ordnungsgemafe Durchfihrung des Auftrages gewahrleisten
kann.

Minimum level(s) of standards possibly required: Die wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfahigkeit ist gewahrleistet, wenn der Bewerber darstellt, dass er mit der vorhandenen
Firmenstruktur, seinen bisherigen Tatigkeitschwerpunkten und seinem Umsatz in den letzten 3
Geschaftsjahren fur

vergleichbare Teilleistungen die ordnungsgemafe Durchfihrung des Auftrages gewahrleisten
kann.

ll.2.3. Technical and/or professional capacity

Criteria regarding the technical and/or professional ability of economic operators (that may
lead to their exclusion)
List and brief description of conditions:
Unterlagen stehen unter der Vergabe "Dienstleistungen zur Unterstutzung der SASPF
Beratung im Leistungsbereich "SASPF Realisierung und Rollout™ — TIQ-2017-003" auf der
BWI Vergabeplattform unter folgendem Link

https://vergabeplattform.bwi-it.de/NetServer/
zum Download bereit.
Minimum level(s) of standards possibly required
Unterlagen stehen unter der Vergabe "Dienstleistungen zur Unterstutzung der SASPF
Beratung im Leistungsbereich "SASPF Realisierung und Rollout™ — TIQ-2017-003" auf der
BWI Vergabeplattform unter folgendem Link

https://vergabeplattform.bwi-it.de/NetServer/
zum Download bereit.
Criteria regarding the technical and/or professional ability of subcontractors (that may lead to
their rejection)
List and brief description of conditions:
Unterlagen stehen unter der Vergabe "Dienstleistungen zur Unterstutzung der SASPF
Beratung im Leistungsbereich "SASPF Realisierung und Rollout™ — TIQ-2017-003" auf der
BWI Vergabeplattform unter folgendem Link

https://vergabeplattform.bwi-it.de/NetServer/
zum Download bereit.
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Minimum level(s) of standards possibly required
Unterlagen stehen unter der Vergabe "Dienstleistungen zur Unterstitzung der SASPF
Beratung im Leistungsbereich "SASPF Realisierung und Rollout™ — TIQ-2017-003" auf der
BWI Vergabeplattform unter folgendem Link

https://vergabeplattform.bwi-it.de/NetServer/
zum Download bereit.

ll.2.4. Information about reserved contracts
lll.3. Conditions specific to services contracts

ll.3.1. Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no

lll.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to
performing the contract: no

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure
Restricted

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or
dialogue

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of Price is not the only award criterion
and all criteria are stated only in the procurement documents

IV.2.2. Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority
TIQ-2017-003

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure
no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive
document
Payable documents: no

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.6.2017 - 12:00

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected
candidates
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IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
German.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI1.3. Additional information
VI1.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body
Official name: Bundeskartellamt
Postal address: Villemombler Stralte 76
Town: Bonn
Postal code: 53123
Country: Germany
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Telephone: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Internet address: www.bundeskartellamt.de
Body responsible for mediation procedures
Official name: siehe Ziffer V1.4.1
Country: Germany

VI.4.2. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: Fur die Einlegung von
Rechtsbehelfen ist nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen zu beachten:
§ 160 Einleitung, Antrag
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprtfungsverfahren nur auf Antrag ein.
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag oder
der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung
der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.
(3) Der Antrag ist unzulassig, soweit
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften
vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134
Absatz 2 bleibt unberihrt,
2. VerstoRRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist
zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber gertigt werden,
3. VerstoRRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber gertigt werden,
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4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135
Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unbertnhrt.
Im Ubrigen wird auf die Paragraphen 161, 134 und 135 GWB
verwiesen (siehe hierzu auch Dokument ,Anlage EUBekanntmachung
— Abschnitt VI.4.2_Einlegung Rechtsbehelfen®
unter der Vergabe ,Dienstleistungen zur Unterstitzung der SASPF Beratung im
Leistungsbereich ,SASPF Realisierung und Rollout’ — TIQ-2017-003“ auf der BWI
Vergabeplattform unter folgendem Link

https://vergabeplattform.bwi-it.de/NetServer/
zum DOWNLOAD).

V1.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: siehe Ziffer V1.4.1
Country: Germany

VL.5. Date of dispatch of this notice
5.5.2017
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