

Poland-Człuchów: Engineering design services
OJ S 97/2015 21/05/2015
Contract award notice
Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Gmina Człuchów

Postal address: ul. Szczecińska 33

Town: Człuchów

Postal code: 77-300

Country: Poland

For the attention of: Bogusław Lipski

E-mail: lipski@ugczluchow.pl

Telephone: +48 598341001

Fax: +48 598342424

Internet address(es):

General address of the contracting authority: <http://www.ugczluchow.pl>

I.2. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.3. Main activity

General public services

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title

Opracowanie dokumentacji w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym”.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Services

Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services

Main site or place of performance: Gmina Człuchów PL63.

NUTS code

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

II.1.4. Short description of the contract or purchase(s)

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze

Funkcjonalnym”.

Zakres zamówienia:

1) Urząd Gminy Człuchów, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów:

- a) inwentaryzacja budowlana budynku;
- b) opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła ziemi;
- c) opracowanie audytu energetycznego;
- d) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego wymiany istniejącej instalacji oświetlenia na oświetlenie LED;
- e) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego dolnego źródła ciepła;
- f) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego górnego źródła ciepła;
- g) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania;
- h) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku;
- i) opracowanie kosztorysów inwestorskich;
- j) opracowanie przedmiarów robót;
- k) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
- m) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
- n) Zamawiający posiada inwentaryzację instalacji elektrycznej.

2) Budynek Przedszkola Samorządowego w Głędowie, Głędowo 23, 77-300 Człuchów:

- a) inwentaryzacja budowlana budynku;
- b) inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej;
- c) opracowanie audytu energetycznego;
- d) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego wymiany istniejącej instalacji oświetlenia na oświetlenie LED;
- e) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego instalacji fotowoltaicznej;
- f) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku;
- g) opracowanie kosztorysów inwestorskich;
- h) opracowanie przedmiarów robót;
- i) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
- j) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

3) Budynek świetlicy wiejskiej w Wierzchowie, Wierzchowo, 77-300 Człuchów:

- a) inwentaryzacja budowlana budynku;
- b) inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej;
- c) opracowanie audytu energetycznego;
- d) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego wymiany istniejącej instalacji oświetlenia na oświetlenie LED;
- e) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego instalacji fotowoltaicznej;
- f) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku;
- g) opracowanie kosztorysów inwestorskich;
- h) opracowanie przedmiarów robót;
- i) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
- j) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

4) Szkoła Podstawowa w Rychnowach oraz Gimnazjum Gminne w Rychnowach, Rychnowy 5, 77-300 Człuchów:

- a) inwentaryzacja budowlana budynku;
- b) inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej;
- c) opracowanie audytu energetycznego;
- d) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego wymiany istniejącej instalacji

- oświetlenia na oświetlenie LED;
- e) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego instalacji fotowoltaicznej;
- f) opracowanie kosztorysów inwestorskich;
- g) opracowanie przedmiarów robót;
- h) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
- i) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
- 5) Szkoła Podstawowa w Polnicy oraz Gimnazjum Gminne w Rychnowach – budynek w Polnicy – Polnica 72, 77-300 Człuchów:
- a) inwentaryzacja budowlana budynku;
- b) inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej;
- c) opracowanie audytu energetycznego;
- d) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego wymiany istniejącej instalacji oświetlenia na oświetlenie LED;
- e) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego instalacji fotowoltaicznej;
- f) opracowanie kosztorysów inwestorskich;
- g) opracowanie przedmiarów robót;
- h) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
- i) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
- 6) Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu oraz Gimnazjum Gminne w Rychnowach – budynek w Wierzchowie, ul. Szkolna 16, 77-300 Człuchów:
- a) Inwentaryzacja budowlana budynku;
- b) inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej;
- c) opracowanie audytu energetycznego;
- d) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego wymiany istniejącej instalacji oświetlenia na oświetlenie LED;
- e) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego instalacji fotowoltaicznej;
- f) opracowanie kosztorysów inwestorskich;
- g) opracowanie przedmiarów robót;
- h) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
- i) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
- 7) Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu – budynek w Bukowie – Bukowo 23, 77-300 Człuchów:
- a) Inwentaryzacja budowlana budynku;
- b) inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej;
- c) opracowanie audytu energetycznego;
- d) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego wymiany istniejącej instalacji oświetlenia na oświetlenie LED;
- e) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego instalacji fotowoltaicznej;
- f) opracowanie kosztorysów inwestorskich;
- g) opracowanie przedmiarów robót;
- h) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
- i) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
- 8) Szkoła Podstawowa w Stołcznie, Stołczno, 77-300 Człuchów:
- a) Inwentaryzacja budowlana budynku;
- b) inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej;
- c) opracowanie audytu energetycznego;
- d) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego wymiany istniejącej instalacji oświetlenia na oświetlenie LED;
- e) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego instalacji fotowoltaicznej;
- f) opracowanie kosztorysów inwestorskich;

- g) opracowanie przedmiarów robót;
 - h) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
 - i) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
- 9) Szkoła Podstawowa w Stołcznie – budynek w Biskupnicy, Biskupnica, 77-300 Człuchów:
- a) Inwentaryzacja budowlana budynku;
 - b) inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej;
 - c) opracowanie audytu energetycznego;
 - d) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego wymiany istniejącej instalacji oświetlenia na oświetlenie LED;
 - e) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego instalacji fotowoltaicznej;
 - f) opracowanie kosztorysów inwestorskich;
 - g) opracowanie przedmiarów robót;
 - h) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
 - i) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
- 10) Gimnazjum Gminne w Rychnowach – budynek w Barkowie, Barkowo 5, 77-300 Człuchów:
- a) inwentaryzacja budowlana budynku;
 - b) inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej;
 - c) opracowanie audytu energetycznego;
 - d) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego wymiany istniejącej instalacji oświetlenia na oświetlenie LED;
 - e) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego instalacji fotowoltaicznej;
 - f) opracowanie kosztorysów inwestorskich;
 - g) opracowanie przedmiarów robót;
 - h) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
 - i) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
- 11) Straż Gminna w Człuchowie, ul. Szczecińska 17, 77-300 Człuchów:
- a) inwentaryzacja budowlana budynku;
 - b) inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej;
 - c) opracowanie audytu energetycznego;
 - d) opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego wymiany istniejącej instalacji oświetlenia na oświetlenie LED;
 - e) opracowanie kosztorysów inwestorskich;
 - f) opracowanie przedmiarów robót;
 - g) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
 - h) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

II.1.5. CPV code(s)

71320000 Engineering design services

II.1.6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

II.2. Total value of the contract/lot

II.2.1. Total value of the contract/lot

Lowest offer 166 050 and Highest offer 398 640,86 PLN

Including VAT. VAT rate (%) 23

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of

1. Cena. Weighting 95
2. Termin płatności. Weighting 5

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction has been used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

IN 271.5.2015

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

Contract notice

Notice number in the OJ S: [2015/S 52-091120](#) of 14.3.2015

Section V: Award of contract

V.1. Date of conclusion of the contract

15.5.2015

V.2. Information about tenders

Number of tenders received: 7

V.3. Name and address of the contractor

Official name: CONCRETE Pracownia Projektów Budowlanych

Postal address: ul. Różana 2/1

Town: Człuchów

Postal code: 77-300

Country: Poland

E-mail: concrete@concrete-projekt.pl

Telephone: +48 606102637

V.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot:

Value: 90 179,88 PLN

excluding VAT

Total value of the procurement:

Value: 166 050 PLN

Including VAT. VAT rate (%) 23

V.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:

yes

Identification of the project: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013.

VI.2. Additional information

VI.3. Procedures for review

VI.3.1. Review body

Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-767

Country: Poland

Telephone: +48 224587702

Fax: +48 224587900

VI.3.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu lub maila, albo 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.3.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-767

Country: Poland

Telephone: +48 224587702

Fax: +48 224587900

VI.4. Date of dispatch of this notice

18.5.2015