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Germany — Engineering services — Ingenieurleistungen
OJ S 52/2026 16/03/2026

Contract or concession award notice — standard regime
Services

1. Buyer

1.1. Buyer
Official name: Stadt Frankfurt am Main, Amt fur StralRenbau und ErschlieRung
Email: vergabe.amt66@stadt-frankfurt.de
Legal type of the buyer: Local authority
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1. Procedure
Title: Ingenieurleistungen
Description: Ingenieurleistungen (Nachrechnungsrichtlinie Stufe 1 und 2) - 10 Bauwerke im
Zuge der Rosa-Luxemburg-Stralde, Frankfurt am Main (aufgeteilt in Lose 1-6)
Procedure identifier: 620d4c7a-8864-4€93-8d30-ac2080e145e5
Internal identifier: 66-2025-00075
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no

2.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71300000 Engineering services

2.1.2. Place of performance
Town: Frankfurt am Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany

2.1.4. General information
Additional information: Das Formblatt "Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und
Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auftragen nach dem Hessischen Vergabe- und
Tariftreuegesetz" ist mit den Angebotsunterlagen unterzeichnet einzureichen. Ist der Einsatz
von Nachunternehmern vorgesehen, sind sowohl fir den Bieter als auch fur jeden einzelnen
Nachunternehmer Verpflichtungserklarungen vorzulegen. Das Formblatt "Eigenerklarung
Russland-Sanktionen" ist mit den Angebotsunterlagen unterzeichnet einzureichen. Bezuglich
der Ausschlussgrinde und der Eignungskriterien sind die Vergabeunterlagen zu beachten.
Legal basis:
Directive 2014/24/EU
vgyv -

5. Lot
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5.1. Lot: LOT-0001
Title: BW 122 - AutounterfUhrung zur Hugelstralle
Description: BW 122 - Autounterfihrung zur Hlgelstral3e - drei Teilbauwerke (A: Rampe
Platenstralle, B: Tunnel und C: Rampe Hugelstralle)
Internal identifier: LOT-0001

5.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71300000 Engineering services
Options:
Description of the options: Fur die Nachrechnung der einzelnen Lose werden die
nachfolgenden Leistungen als optional angegeben: * Teilbauwerke, die nach HOAI § 11 (3)
zutreffen « Aufstellen der pruffahigen statischen Nachrechnung geman Stufe 2 der
Nachrechnungs-richtlinie « Ermittlung des Auslastungsgrads «k « Statische Untersuchungen fur
Stralienbricken hinsichtlich der Tragfahigkeit fir RPS-konforme Querschnitte und die
Zusatzbelastung durch Larmschutzwande Der Auftraggeber behalt sich vor, den Vertrag in
Abstimmung mit dem Auftragnehmer in folgenden Fallen anzupassen. Die konkreten
Leistungsinhalte sowie die Vergutung werden zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber
gemeinsam abgestimmt und vereinbart. Eingangsvoraussetzung: Im Rahmen der
Nachrechnungen nach Stufe 1 und 2 der Nachrechnungsrichtlinie kann die Standsicherheit
des Uberbaus nicht nachgewiesen werden Potenzielle Vertragsanpassung: Stufe 3 oder 4 der
Nachrechnungsrichtlinie kommen zur Ausfuhrung, sofern anwendbar.
Eingangsvoraussetzung: Im Rahmen der Nachrechnungen nach der Nachrechnungsrichtlinie
kann die Standsicherheit des Uberbaus nachgewiesen werden Potenzielle
Vertragsanpassung: Die weiteren Bauteile des Bauwerks (z.B. Stutzen, Widerlager etc.)
werden nachgerechnet.

5.1.2. Place of performance
Town: Frankfurt am Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration
Start date: 20/04/2026
Duration end date: 28/05/2027

5.1.4. Renewal
Maximum renewals: 2

5.1.6. General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.10. Award criteria
Criterion:
Type: Price
Name: Preis
Description: Preis
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Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 100

5.1.15. Techniques
Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system:
No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammern des Landes Hessen bei dem Regierungsprasidium
Darmstadt
Information about review deadlines: Der Antrag auf Einleitung eines Nachprifungsverfahrens
ist gem. § 160 GWB unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol}
gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuiber
dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf
der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenlber dem
Auftraggeber gerugt werden, 3. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprufungsverfahrens zum Zwecke
der Aufhebung des Zuschlages ist aulerdem unzulassig, wenn ein wirksamer Zuschlag erteilt
wurde (§ 168 Abs. 2 GWB).
Organisation providing more information on the review procedures: Stadt Frankfurt am Main,
Amt fur Strallenbau und ErschlieBung

5.1. Lot: LOT-0002
Title: BW 122 /00 - Nordweststralte Sid
Description: BW 122 /00 - NordweststraRe Sud - funf Teilbauwerke - A, B1, B2, C1 und C2
Internal identifier: LOT-0002

5.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71300000 Engineering services
Options:
Description of the options: Fur die Nachrechnung der einzelnen Lose werden die
nachfolgenden Leistungen als optional angegeben: * Teilbauwerke, die nach HOAI § 11 (3)
zutreffen « Aufstellen der pruffahigen statischen Nachrechnung gemag Stufe 2 der
Nachrechnungs-richtlinie « Ermittlung des Auslastungsgrads k * Statische Untersuchungen fur
Straldenbricken hinsichtlich der Tragfahigkeit fir RPS-konforme Querschnitte und die
Zusatzbelastung durch Larmschutzwande Der Auftraggeber behalt sich vor, den Vertrag in
Abstimmung mit dem Auftragnehmer in folgenden Fallen anzupassen. Die konkreten
Leistungsinhalte sowie die Vergutung werden zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber
gemeinsam abgestimmt und vereinbart. Eingangsvoraussetzung: Im Rahmen der
Nachrechnungen nach Stufe 1 und 2 der Nachrechnungsrichtlinie kann die Standsicherheit
des Uberbaus nicht nachgewiesen werden Potenzielle Vertragsanpassung: Stufe 3 oder 4 der
Nachrechnungsrichtlinie kommen zur Ausfuhrung, sofern anwendbar.
Eingangsvoraussetzung: Im Rahmen der Nachrechnungen nach der Nachrechnungsrichtlinie
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kann die Standsicherheit des Uberbaus nachgewiesen werden Potenzielle
Vertragsanpassung: Die weiteren Bauteile des Bauwerks (z.B. Stutzen, Widerlager etc.)
werden nachgerechnet.

5.1.2. Place of performance
Town: Frankfurt am Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration
Start date: 20/04/2026
Duration end date: 28/05/2027

5.1.4. Renewal
Maximum renewals: 2

5.1.6. General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.10. Award criteria
Criterion:
Type: Price
Name: Preis
Description: Preis
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 100

5.1.15. Techniques
Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system:
No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammern des Landes Hessen bei dem Regierungsprasidium
Darmstadt
Information about review deadlines: Der Antrag auf Einleitung eines Nachprifungsverfahrens
ist gem. § 160 GWB unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Versto
gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuber
dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerigt hat; der Ablauf
der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberthrt, 2. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber geriigt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprifungsverfahrens zum Zwecke
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der Aufhebung des Zuschlages ist aulerdem unzulassig, wenn ein wirksamer Zuschlag erteilt
wurde (§ 168 Abs. 2 GWB).

Organisation providing more information on the review procedures: Stadt Frankfurt am Main,
Amt fur Strallenbau und ErschlieRung

5.1. Lot: LOT-0003
Title: BW 122 /01 - HochstraRe Ginnheim i.Z. RLS
Description: BW 122 /01 - Hochstrale Ginnheim i.Z. RLS - funf Teilbauwerke (A1 bis A4 und
B)
Internal identifier: LOT-0003

5.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71300000 Engineering services
Options:
Description of the options: Fur die Nachrechnung der einzelnen Lose werden die
nachfolgenden Leistungen als optional angegeben: « Teilbauwerke, die nach HOAI § 11 (3)
zutreffen « Aufstellen der priffahigen statischen Nachrechnung gemaf Stufe 2 der
Nachrechnungs-richtlinie « Ermittlung des Auslastungsgrads k * Statische Untersuchungen fur
StralRenbrucken hinsichtlich der Tragfahigkeit fur RPS-konforme Querschnitte und die
Zusatzbelastung durch Larmschutzwande Der Auftraggeber behalt sich vor, den Vertrag in
Abstimmung mit dem Auftragnehmer in folgenden Fallen anzupassen. Die konkreten
Leistungsinhalte sowie die Vergutung werden zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber
gemeinsam abgestimmt und vereinbart. Eingangsvoraussetzung: Im Rahmen der
Nachrechnungen nach Stufe 1 und 2 der Nachrechnungsrichtlinie kann die Standsicherheit
des Uberbaus nicht nachgewiesen werden Potenzielle Vertragsanpassung: Stufe 3 oder 4 der
Nachrechnungsrichtlinie kommen zur Ausflihrung, sofern anwendbar.
Eingangsvoraussetzung: Im Rahmen der Nachrechnungen nach der Nachrechnungsrichtlinie
kann die Standsicherheit des Uberbaus nachgewiesen werden Potenzielle
Vertragsanpassung: Die weiteren Bauteile des Bauwerks (z.B. Stutzen, Widerlager etc.)
werden nachgerechnet.

5.1.2. Place of performance
Town: Frankfurt am Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration
Start date: 20/04/2026
Duration end date: 28/05/2027

5.1.4. Renewal
Maximum renewals: 2

5.1.6. General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.10. Award criteria
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Criterion:

Type: Price

Name: Preis

Description: Preis

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 100

5.1.15. Techniques
Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system:
No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammern des Landes Hessen bei dem Regierungsprasidium
Darmstadt
Information about review deadlines: Der Antrag auf Einleitung eines Nachprifungsverfahrens
ist gem. § 160 GWB unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Versto3
gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber
dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerigt hat; der Ablauf
der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberthrt, 2. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber geriigt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprifungsverfahrens zum Zwecke
der Aufhebung des Zuschlages ist aulterdem unzulassig, wenn ein wirksamer Zuschlag erteilt
wurde (§ 168 Abs. 2 GWB).
Organisation providing more information on the review procedures: Stadt Frankfurt am Main,
Amt fur Strallenbau und ErschlieRung

5.1. Lot: LOT-0004
Title: BW 122 /02 - Niddabrlicke i.Z. RLS
Description: BW 122 /02 - Niddabricke i.Z. RLS - drei Teilbauwerke, welche Uber die Nidda
verlaufen
Internal identifier: LOT-0004

5.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71300000 Engineering services
Options:
Description of the options: Fur die Nachrechnung der einzelnen Lose werden die
nachfolgenden Leistungen als optional angegeben: « Teilbauwerke, die nach HOAI § 11 (3)
zutreffen « Aufstellen der pruffahigen statischen Nachrechnung geman Stufe 2 der
Nachrechnungs-richtlinie « Ermittlung des Auslastungsgrads k * Statische Untersuchungen fur
Straldenbricken hinsichtlich der Tragfahigkeit fir RPS-konforme Querschnitte und die
Zusatzbelastung durch Larmschutzwande Der Auftraggeber behalt sich vor, den Vertrag in
Abstimmung mit dem Auftragnehmer in folgenden Fallen anzupassen. Die konkreten
Leistungsinhalte sowie die Vergutung werden zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber
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gemeinsam abgestimmt und vereinbart. Eingangsvoraussetzung: Im Rahmen der
Nachrechnungen nach Stufe 1 und 2 der Nachrechnungsrichtlinie kann die Standsicherheit
des Uberbaus nicht nachgewiesen werden Potenzielle Vertragsanpassung: Stufe 3 oder 4 der
Nachrechnungsrichtlinie kommen zur Ausflihrung, sofern anwendbar.
Eingangsvoraussetzung: Im Rahmen der Nachrechnungen nach der Nachrechnungsrichtlinie
kann die Standsicherheit des Uberbaus nachgewiesen werden Potenzielle
Vertragsanpassung: Die weiteren Bauteile des Bauwerks (z.B. Stutzen, Widerlager etc.)
werden nachgerechnet.

5.1.2. Place of performance
Town: Frankfurt am Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration
Start date: 20/04/2026
Duration end date: 28/05/2027

5.1.4. Renewal
Maximum renewals: 2

5.1.6. General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.10. Award criteria
Criterion:
Type: Price
Name: Preis
Description: Preis
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 100

5.1.15. Techniques
Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system:
No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammern des Landes Hessen bei dem Regierungsprasidium
Darmstadt
Information about review deadlines: Der Antrag auf Einleitung eines Nachprifungsverfahrens
ist gem. § 160 GWB unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstof}
gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegeniber
dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf
der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenlber dem
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Auftraggeber gerugt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprufungsverfahrens zum Zwecke
der Aufhebung des Zuschlages ist aulterdem unzulassig, wenn ein wirksamer Zuschlag erteilt
wurde (§ 168 Abs. 2 GWB).

Organisation providing more information on the review procedures: Stadt Frankfurt am Main,
Amt far Strallenbau und ErschlieBung

5.1. Lot: LOT-0005
Title: BW 122 /23 - Unterfihrung Krautgartenweg
Description: BW 122 /23 - UnterfUhrung Krautgartenweg - mehrfeldrige
Spannbetonplattenbalkenbriicke
Internal identifier: LOT-0005

5.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71300000 Engineering services
Options:
Description of the options: Fur die Nachrechnung der einzelnen Lose werden die
nachfolgenden Leistungen als optional angegeben: « Teilbauwerke, die nach HOAI § 11 (3)
zutreffen « Aufstellen der priffahigen statischen Nachrechnung gemaf Stufe 2 der
Nachrechnungs-richtlinie « Ermittlung des Auslastungsgrads «k « Statische Untersuchungen fur
Stralienbricken hinsichtlich der Tragfahigkeit fir RPS-konforme Querschnitte und die
Zusatzbelastung durch Larmschutzwande Der Auftraggeber behalt sich vor, den Vertrag in
Abstimmung mit dem Auftragnehmer in folgenden Fallen anzupassen. Die konkreten
Leistungsinhalte sowie die Vergutung werden zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber
gemeinsam abgestimmt und vereinbart. Eingangsvoraussetzung: Im Rahmen der
Nachrechnungen nach Stufe 1 und 2 der Nachrechnungsrichtlinie kann die Standsicherheit
des Uberbaus nicht nachgewiesen werden Potenzielle Vertragsanpassung: Stufe 3 oder 4 der
Nachrechnungsrichtlinie kommen zur Ausfuhrung, sofern anwendbar.
Eingangsvoraussetzung: Im Rahmen der Nachrechnungen nach der Nachrechnungsrichtlinie
kann die Standsicherheit des Uberbaus nachgewiesen werden Potenzielle
Vertragsanpassung: Die weiteren Bauteile des Bauwerks (z.B. Stitzen, Widerlager etc.)
werden nachgerechnet.

5.1.2. Place of performance
Town: Frankfurt am Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration
Start date: 20/04/2026
Duration end date: 28/05/2027

5.1.4. Renewal
Maximum renewals: 2

5.1.6. General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
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The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.10. Award criteria
Criterion:
Type: Price
Name: Preis
Description: Preis
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 100

5.1.15. Techniques
Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system:
No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammern des Landes Hessen bei dem Regierungsprasidium
Darmstadt
Information about review deadlines: Der Antrag auf Einleitung eines Nachprifungsverfahrens
ist gem. § 160 GWB unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol}
gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegeniber
dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf
der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerugt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gerugt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprufungsverfahrens zum Zwecke
der Aufhebung des Zuschlages ist aulerdem unzulassig, wenn ein wirksamer Zuschlag erteilt
wurde (§ 168 Abs. 2 GWB).
Organisation providing more information on the review procedures: Stadt Frankfurt am Main,
Amt fur Strallenbau und ErschlieRung

5.1. Lot: LOT-0006
Title: BW 122 /24 - Talbrticke Niederursel i.Z. RLS
Description: BW 122 /24 - Talbrlicke Niederursel i.Z. RLS - zwei parallel verlaufende
mehrfeldrige Plattenbalkenbrucken
Internal identifier: LOT-0006

5.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71300000 Engineering services
Options:
Description of the options: Fur die Nachrechnung der einzelnen Lose werden die
nachfolgenden Leistungen als optional angegeben: * Teilbauwerke, die nach HOAI § 11 (3)
zutreffen « Aufstellen der priffahigen statischen Nachrechnung gemaf Stufe 2 der
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Nachrechnungs-richtlinie « Ermittlung des Auslastungsgrads k * Statische Untersuchungen fur
Straldenbricken hinsichtlich der Tragfahigkeit fir RPS-konforme Querschnitte und die
Zusatzbelastung durch Larmschutzwande Der Auftraggeber behalt sich vor, den Vertrag in
Abstimmung mit dem Auftragnehmer in folgenden Fallen anzupassen. Die konkreten
Leistungsinhalte sowie die Vergutung werden zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber
gemeinsam abgestimmt und vereinbart. Eingangsvoraussetzung: Im Rahmen der
Nachrechnungen nach Stufe 1 und 2 der Nachrechnungsrichtlinie kann die Standsicherheit
des Uberbaus nicht nachgewiesen werden Potenzielle Vertragsanpassung: Stufe 3 oder 4 der
Nachrechnungsrichtlinie kommen zur Ausfihrung, sofern anwendbar.
Eingangsvoraussetzung: Im Rahmen der Nachrechnungen nach der Nachrechnungsrichtlinie
kann die Standsicherheit des Uberbaus nachgewiesen werden Potenzielle
Vertragsanpassung: Die weiteren Bauteile des Bauwerks (z.B. Stutzen, Widerlager etc.)
werden nachgerechnet.

5.1.2. Place of performance
Town: Frankfurt am Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration
Start date: 20/04/2026
Duration end date: 28/05/2027

5.1.4. Renewal
Maximum renewals: 2

5.1.6. General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.10. Award criteria
Criterion:
Type: Price
Name: Preis
Description: Preis
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 100

5.1.15. Techniques
Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system:
No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammern des Landes Hessen bei dem Regierungsprasidium
Darmstadt
Information about review deadlines: Der Antrag auf Einleitung eines Nachprifungsverfahrens
ist gem. § 160 GWB unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Versto3
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gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber
dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertgt hat; der Ablauf
der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerigt werden, 3. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprifungsverfahrens zum Zwecke
der Aufhebung des Zuschlages ist aulRerdem unzulassig, wenn ein wirksamer Zuschlag erteilt
wurde (§ 168 Abs. 2 GWB).

Organisation providing more information on the review procedures: Stadt Frankfurt am Main,
Amt fur Strallenbau und ErschlieRung

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001
Winner selection status: No winner was chosen and the competition is closed.
The reason why a winner was not chosen: No tenders, requests to participate or projects were
received

6.1.4. Statistical information
Received tenders or requests to participate:
Type of received submissions: Tenders
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders submitted electronically
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic
Area countries than the country of the buyer
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the
European Economic Area
Number of tenders or requests to participate received: 0

6.1. Result lot identifier: LOT-0002
Winner selection status: The winner was not yet chosen, but the competition is still ongoing.

6.1. Result lot identifier: LOT-0003
Winner selection status: The winner was not yet chosen, but the competition is still ongoing.

6.1. Result lot identifier: LOT-0004
Winner selection status: The winner was not yet chosen, but the competition is still ongoing.

6.1. Result lot identifier: LOT-0005
Winner selection status: The winner was not yet chosen, but the competition is still ongoing.

6.1. Result lot identifier: LOT-0006
Winner selection status: The winner was not yet chosen, but the competition is still ongoing.
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8. Organisations

8.1. ORG-7001
Official name: Stadt Frankfurt am Main, Amt fur Strallenbau und Erschlie3ung
Registration number: DE 114 110 388
Postal address: Adam-Riese-Stralle 25
Town: Frankfurt am Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany
Email: vergabe.amt66@stadt-frankfurt.de
Telephone: +49 69-212-49907
Internet address: https://www.vergabe.stadt-frankfurt.de
Buyer profile: https://www.vergabe.stadt-frankfurt.de
Roles of this organisation:
Buyer

8.1. ORG-7004
Official name: Vergabekammern des Landes Hessen bei dem Regierungsprasidium Darmstadt
Registration number: DE 812 056 745
Postal address: Wilhelminenstr. 1-3
Town: Darmstadt
Postcode: 64283
Country subdivision (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Country: Germany
Email: Vergabekammer@rpda.hessen.de
Telephone: +49 6151 126603
Roles of this organisation:
Review organisation

8.1. ORG-7005
Official name: Stadt Frankfurt am Main, Amt fur StralRenbau und ErschlieRung
Registration number: DE 114 110388
Postal address: Adam-Riese-Stralle 25
Town: Frankfurt am Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany
Email: vergabe.amt66@stadt-frankfurt.de
Telephone: +49 69-212-49907
Internet address: https://www.vergabe.stadt-frankfurt.de
Roles of this organisation:
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-7006
Official name: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
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Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 87933828-3a77-4969-ad17-179a7df8a3db - 01

Form type: Result

Notice type: Contract or concession award notice — standard regime

Notice subtype: 29

Notice dispatch date: 13/03/2026 12:11:39 (UTC+01:00) Central European Time, Western
European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 178329-2026

OJ S issue number: 52/2026

Publication date: 16/03/2026
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