

Poland-Łódź: Construction work for pipelines, communication and power lines**OJ S 81/2018 26/04/2018****Contract award notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Veolia Energia Łódź S.A.

Postal address: Jadzi Andrzejewskiej 5

Town: Łódź

NUTS code: PL711 Miasto Łódź

Postal code: 92-550

Country: Poland

Contact person: Jarosław Adamczyk; Piotr Krasny

E-mail: [vloed.zamowienia.publiczne@veolia.com](mailto:vlod.zamowienia.publiczne@veolia.com)

Telephone: +48 426755376

Fax: +48 426755197

Internet address(es):Main address: <http://www.energiadlalodzi.pl>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Przedsiębiorstwo prywatne

I.5. Main activity

Other activity: produkcja ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz przesył i dystrybucja ciepła przez własną sieć ciepłowniczą

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap I cz. 1

Reference number: MZ/JA/5324/17

II.1.2. Main CPV code

45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac demontażowych, budowlano-montażowych, dostawa materiałów budowlanych związanych z Przebudową sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap I cz. 1.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera:

1. dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlano - wykonawczego
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w Części III SIWZ.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1 056 000,00 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Zad. 1 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1234 - os. Julianów-Przyrodnicza
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines, 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 45111200 Site preparation and clearance work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL711 Miasto Łódź

Main site or place of performance: Łódź.

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac demontażowych, budowlano-montażowych, dostawa materiałów budowlanych związanych z Modernizacją wodnej sieci ciepłowniczej od K-1234 - os. Julianów-Przyrodnicza. Zakres przebudowy obejmuje odcinek sieci ciepłowniczej 2xDn150 od K-1234 w kanale pod ul. Julianowską. Przebudowa polega na wymianie rurociągów na preizolowane 2xDn150. Pod ul. Julianowską rurociągi będą ułożone w rurach osłonowych a kanał zostanie zlikwidowany. Komora K-1234 będzie rozbudowana i wyposażona w wentylację i odwodnienie
2. Modernizację należy wykonać zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego projektem budowlanym.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
 - 1) opracowanie niezbędnej dokumentacji (np. aktualizacji projektu organizacji ruchu, zmiany technologii itp.). Aktualizacja projektu organizacji musi uwzględniać warunek konieczny zapewnienia w czasie realizacji robót możliwości wjazdu do posesji. Zaktualizowany projekt organizacji ruchu musi być zatwierdzony przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) W przypadku zmiany technologii niedopuszczalna jest zmiana geometrii sieci oraz sposobu kompensacji wydłużeń
 - 2) Zakup i dostawę kompletu rur i kształtek preizolowanych, osprzętu alarmowego oraz usługę łączenia alarmu, zgrzewania muf i piankowania złączy.
 - 3) Zabezpieczenie rur w trakcie składowania i montażu przed zabrudzeniem.
 - 4) Zakup i dostawę pozostałych materiałów w tym armatury
 - 5) Montaż oraz demontaż zaślepek niezbędnych dla dokonania przełączeń sieci
 - 6) Wytyczenie trasy sieci.
 - 7) Roboty ziemne.
 - 8) Roboty demontażowe.
 - 9) Roboty montażowe.
 - 10) Roboty budowlane.

- 11) Wykonanie badania połączeń spawanych i sporządzenia sprawozdania z ich przeprowadzenia.
- 12) Wykonanie pomiarów instalacji alarmowej.
- 13) Uruchomienie armatury
- 14) Usunięcie kolizji sieci ciepłowniczej z urządzeniami pod i nadziemnymi, zabezpieczenie torowisk tramwajowych na czas realizacji prac (o ile zachodzi taka potrzeba)
- 15) Zapewnienie nadzoru archeologicznego jeżeli taki obowiązek wynika z decyzji „na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” lub decyzji „o lokalizacji inwestycji celu publicznego” bądź „o ustaleniu warunków zabudowy” bądź innych dokumentów
- 16) Wykonanie dokumentacji powykonawczej:
 - a) projekt budowlany z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami,
 - b) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
 - c) schemat montażowy w zastosowanej technologii rur preizolowanych,
 - d) schemat instalacji alarmowej z naniesionymi pomiarami
- 17) Roboty nawierzchniowe.
- 18) Odtworzenie terenu, roboty porządkowe, odtworzenie naniesień budowlanych i roślinnych bądź wypłata odszkodowania.
- 19) Montaż układów stabilizacji ciśnienia wraz z uruchomieniem (o ile zachodzi taka potrzeba)
- 20) Zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac oraz uzgodnienie z właścicielami terenu miejsca, sposobu i terminu czasowego gromadzenia odpadów przed ich wywozem i ostatecznym zagospodarowaniem wraz ze złomem, który Wykonawca odkupi od Zamawiającego

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Okres gwarancji na materiały preizolowane wraz z robotami montażowymi, w tym hermetyzacja zespołu złącz / Weighting: 20
 Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
 yes
 Identification of the project:

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zad. 2 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-28/6 os. Podgórna w kier. K-28/8 i w kier. Przyborowskiego 2 oraz w kier. Przyborowskiego 9 i Broniewskiego 6a wraz z przyłączami
 Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines, 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 45111200 Site preparation and clearance work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL711 Miasto Łódź

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac demontażowych, budowlano-montażowych, dostawa materiałów budowlanych związanych z Modernizacją wodnej sieci ciepłowniczej od K-28/6 os. Podgórna w kier. K-28/8 i w kier. Przyborowskiego 2 oraz w kier. Przyborowskiego 9 i Broniewskiego 6a wraz z przyłączami
2. Modernizację należy wykonać zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego projektem budowlanym.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
 - 1) opracowanie niezbędnej dokumentacji (np. aktualizacji projektu organizacji ruchu, zmiany technologii itp.). Aktualizacja projektu organizacji musi uwzględniać warunek konieczny zapewnienia w czasie realizacji robót możliwości wjazdu do posesji. Zaktualizowany projekt organizacji ruchu musi być zatwierdzony przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) W przypadku zmiany technologii niedopuszczalna jest zmiana geometrii sieci oraz sposobu kompensacji wydłużeń
 - 2) Zakup i dostawę kompletu rur i kształtek preizolowanych, osprzętu alarmowego oraz usługę łączenia alarmu, zgrzewania muf i piankowania złączy.
 - 3) Zabezpieczenie rur w trakcie składowania i montażu przed zabrudzeniem.
 - 4) Zakup i dostawę pozostałych materiałów w tym armatury
 - 5) Montaż oraz demontaż zaślepek niezbędnych dla dokonania przełączeń sieci
 - 6) Wytyczenie trasy sieci.
 - 7) Roboty ziemne.
 - 8) Roboty demontażowe.
 - 9) Roboty montażowe.
 - 10) Roboty budowlane.
 - 11) Wykonanie badania połączeń spawanych i sporządzenia sprawozdania z ich przeprowadzenia.
 - 12) Wykonanie pomiarów instalacji alarmowej.
 - 13) Uruchomienie armatury
 - 14) Usunięcie kolizji sieci ciepłowniczej z urządzeniami pod i nadziemnymi, zabezpieczenie torowisk tramwajowych na czas realizacji prac (o ile zachodzi taka potrzeba)
 - 15) Zapewnienie nadzoru archeologicznego jeżeli taki obowiązek wynika z decyzji „na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” lub decyzji „o lokalizacji inwestycji celu publicznego” bądź „o ustaleniu warunków zabudowy” bądź innych dokumentów
 - 16) Wykonanie dokumentacji powykonawczej:
 - a) projekt budowlany z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami,
 - b) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
 - c) schemat montażowy w zastosowanej technologii rur preizolowanych,
 - d) schemat instalacji alarmowej z naniesionymi pomiarami
 - 17) Roboty nawierzchniowe.
 - 18) Odtworzenie terenu, roboty porządkowe, odtworzenie naniesień budowlanych i roślinnych bądź wypłata odszkodowania.
 - 19) Montaż układów stabilizacji ciśnienia wraz z uruchomieniem (o ile zachodzi taka potrzeba)
 - 20) Zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac oraz uzgodnienie z właścicielami terenu miejsca, sposobu i terminu czasowego gromadzenia odpadów przed ich wywozem i ostatecznym zagospodarowaniem wraz ze złomem, który Wykonawca odkupi od Zamawiającego

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Okres gwarancji na materiały preizolowane wraz z robotami montażowymi, w tym hermetyzacja zespołu złącz / Weighting: 20

Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project:

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zad. 4 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-2062 kierunek północ os. Retkinia „L” wraz z przyłączami - etap 1 od K-2062 do K-856 wraz z przyłączami
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines, 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 45111200 Site preparation and clearance work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL711 Miasto Łódź

Main site or place of performance: Łódź.

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac demontażowych, budowlano-montażowych, dostawa materiałów budowlanych związanych z Modernizacją wodnej sieci ciepłowniczej z K-2062 kierunek północ os. Retkinia „L” wraz z przyłączami - etap 1 od K-2062 do K-856 wraz z przyłączami.

W zakresie zamówienia jest kompleksowe wykonanie przebudowy sieci 2xDn300 – 32 na sieć od istniejącej komory K-2062 do K-856 wraz z przyłączami.

2. Modernizację należy wykonać zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego projektem budowlanym.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) opracowanie niezbędnej dokumentacji (np. aktualizacji projektu organizacji ruchu, zmiany technologii itp.). Aktualizacja projektu organizacji musi uwzględniać warunek konieczny zapewnienia w czasie realizacji robót możliwości wjazdu do posesji. Zaktualizowany projekt organizacji ruchu musi być zatwierdzony przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) W przypadku zmiany technologii niedopuszczalna jest zmiana geometrii sieci oraz sposobu kompensacji wydłużeń

2) Zakup i dostawę kompletu rur i kształtek preizolowanych, osprzętu alarmowego oraz usługę łączenia alarmu, zgrzewania muf i piankowania złączy.

3) Zabezpieczenie rur w trakcie składowania i montażu przed zabrudzeniem.

4) Zakup i dostawę pozostałych materiałów w tym armatury

5) Montaż oraz demontaż zaślepek niezbędnych dla dokonania przełączeń sieci

6) Wytyczenie trasy sieci.

- 7) Roboty ziemne.
- 8) Roboty demontażowe.
- 9) Roboty montażowe.
- 10) Roboty budowlane.
- 11) Wykonanie badania połączeń spawanych i sporządzenia sprawozdania z ich przeprowadzenia.
- 12) Wykonanie pomiarów instalacji alarmowej.
- 13) Uruchomienie armatury
- 14) Usunięcie kolizji sieci ciepłowniczej z urządzeniami pod i nadziemnymi, zabezpieczenie torowisk tramwajowych na czas realizacji prac (o ile zachodzi taka potrzeba)
- 15) Zapewnienie nadzoru archeologicznego jeżeli taki obowiązek wynika z decyzji „na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” lub decyzji „o lokalizacji inwestycji celu publicznego” bądź „o ustaleniu warunków zabudowy” bądź innych dokumentów
- 16) Wykonanie dokumentacji powykonawczej:
 - a) projekt budowlany z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami,
 - b) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
 - c) schemat montażowy w zastosowanej technologii rur preizolowanych,
 - d) schemat instalacji alarmowej z naniesionymi pomiarami
- 17) Roboty nawierzchniowe.
- 18) Odtworzenie terenu, roboty porządkowe, odtworzenie naniesień budowlanych i roślinnych bądź wypłata odszkodowania.
- 19) Montaż układów stabilizacji ciśnienia wraz z uruchomieniem (o ile zachodzi taka potrzeba)
- 20) Zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac oraz uzgodnienie z właścicielami terenu miejsca, sposobu i terminu czasowego gromadzenia odpadów przed ich wywozem i ostatecznym zagospodarowaniem wraz ze złomem, który Wykonawca odkupi od Zamawiającego

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Okres gwarancji na materiały preizolowane wraz z robotami montażowymi, w tym hermetyzacja zespołu złącz / Weighting: 20
 Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
 Identification of the project:

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zad. 6 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-104A al. Politechniki do K-104/22 ul. Tylnej - etap A od K-104A do K-104/4A przy al. Politechniki
 Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines, 45233000

Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 45111200 Site preparation and clearance work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL711 Miasto Łódź

Main site or place of performance: Łódź.

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac demontażowych, budowlano-montażowych, dostawa materiałów budowlanych związanych z Modernizacją wodnej sieci ciepłowniczej od K-104A al. Politechniki do K-104/22 ul. Tylnej etap A od K-104A do K-104/4A przy al. Politechniki. W zakresie zamówienia jest kompleksowe wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej 2xDn500 od komory K-104A do punktu P-104/4A. Zapewnienie dostaw wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania prac zakończonych odbiorem technicznym i przekazaniem do użytkowania. Zakres prac określa przekazany przez Zamawiającego projekt budowlany oraz warunki miejscowe. Istniejąca sieć cieplna 2xDn400 od komory K104A do punktu P-104/4A -1 jest siecią ciepłowniczą ułożoną w kanale ciepłowniczym. Przebudowa sieci polegać będzie na wymianie istniejących rurociągów 2xDn400 na sieć ciepłowniczą z rur preizolowanych 2xDn500 od komory K-104A do punktu P-104/4A. Do realizacji jest również montaż przyłącza z rur preizolowanych 2xDn80 od punktu C104/6 do punktu C104/63. W ramach zadania jest wykonanie odwodnienia wg dokumentacji technicznej w punkcie P-104/10 oraz likwidacja sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn400 od komory K104A do punktu P-104/4A wraz z komorami K-104/1B i 104/4A. Trasa projektowanej sieci nie odbiega od trasy sieci istniejącej. Prace prowadzone na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków
2. Modernizację należy wykonać zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego projektem budowlanym.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
 - 1) opracowanie niezbędnej dokumentacji (np. aktualizacji projektu organizacji ruchu, zmiany technologii itp.). Aktualizacja projektu organizacji musi uwzględniać warunek konieczny zapewnienia w czasie realizacji robót możliwości wjazdu do posesji. Zaktualizowany projekt organizacji ruchu musi być zatwierdzony przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) W przypadku zmiany technologii niedopuszczalna jest zmiana geometrii sieci oraz sposobu kompensacji wydłużeń
 - 2) Zakup i dostawę kompletu rur i kształtek preizolowanych, osprzętu alarmowego oraz usługę łączenia alarmu, zgrzewania muf i piankowania złączy.
 - 3) Zabezpieczenie rur w trakcie składowania i montażu przed zabrudzeniem.
 - 4) Zakup i dostawę pozostałych materiałów w tym armatury
 - 5) Montaż oraz demontaż zaślepek niezbędnych dla dokonania przełączeń sieci
 - 6) Wytyczenie trasy sieci.
 - 7) Roboty ziemne.
 - 8) Roboty demontażowe.
 - 9) Roboty montażowe.
 - 10) Roboty budowlane.
 - 11) Wykonanie badania połączeń spawanych i sporządzenia sprawozdania z ich przeprowadzenia.
 - 12) Wykonanie pomiarów instalacji alarmowej.
 - 13) Uruchomienie armatury
 - 14) Usunięcie kolizji sieci ciepłowniczej z urządzeniami pod i nadziemnymi, zabezpieczenie torowisk tramwajowych na czas realizacji prac (o ile zachodzi taka potrzeba)

15) Zapewnienie nadzoru archeologicznego jeżeli taki obowiązek wynika z decyzji „na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” lub decyzji „o lokalizacji inwestycji celu publicznego” bądź „o ustaleniu warunków zabudowy” bądź innych dokumentów

16) Wykonanie dokumentacji powykonawczej:

- a) projekt budowlany z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami,
- b) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- c) schemat montażowy w zastosowanej technologii rur preizolowanych,
- d) schemat instalacji alarmowej z naniesionymi domiarami

17) Roboty nawierzchniowe.

18) Odtworzenie terenu, roboty porządkowe, odtworzenie naniesień budowlanych i roślinnych bądź wypłata odszkodowania.

19) Montaż układów stabilizacji ciśnienia wraz z uruchomieniem (o ile zachodzi taka potrzeba)

20) Zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac oraz uzgodnienie z właścicielami terenu miejsca, sposobu i terminu czasowego gromadzenia odpadów przed ich wywozem i ostatecznym zagospodarowaniem wraz ze złomem, który Wykonawca odkupi od Zamawiającego

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Okres gwarancji na materiały preizolowane wraz z robotami montażowymi, w tym hermetyzacja zespołu złącz / Weighting: 20

Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project:

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zad. 7 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej Chojny od K-4326 kierunek K-4382/2 ul. Kurczaki - etap 1 od K-4326 do K-4345
Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines, 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 45111200 Site preparation and clearance work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL711 Miasto Łódź

Main site or place of performance: Łódź.

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac demontażowych, budowlano-montażowych, dostawa materiałów budowlanych związanych z Modernizacją wodnej sieci ciepłowniczej Chojny od K-4326 kierunek K-4382/2 ul. Kurczaki - etap 1 od K-4326 do K-4345.

W zakresie zamówienia. jest przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wody gorącej wysokich parametrów 2xDn800 od komory K-4326 do komory K-4345 w kierunku osiedla Chojny wraz z przyłączem do budynku PSP przy ul. Wedmanowej 1/3 (węzeł cieplny nie wchodzi w zakres opracowania) oraz zapewnienia dostaw wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania prac zakończonych odbiorem technicznym i przekazaniem do użytkowania.

2. Modernizację należy wykonać zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego projektem budowlanym.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) opracowanie niezbędnej dokumentacji (np. aktualizacji projektu organizacji ruchu, zmiany technologii itp.). Aktualizacja projektu organizacji musi uwzględniać warunek konieczny zapewnienia w czasie realizacji robót możliwości wjazdu do posesji. Zaktualizowany projekt organizacji ruchu musi być zatwierdzony przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) W przypadku zmiany technologii niedopuszczalna jest zmiana geometrii sieci oraz sposobu kompensacji wydłużeń
- 2) Zakup i dostawę kompletu rur i kształtek preizolowanych, osprzętu alarmowego oraz usługę łączenia alarmu, zgrzewania muf i piankowania złączy.
- 3) Zabezpieczenie rur w trakcie składowania i montażu przed zabrudzeniem.
- 4) Zakup i dostawę pozostałych materiałów w tym armatury
- 5) Montaż oraz demontaż zaślepek niezbędnych dla dokonania przełączeń sieci
- 6) Wytyczenie trasy sieci.
- 7) Roboty ziemne.
- 8) Roboty demontażowe.
- 9) Roboty montażowe.
- 10) Roboty budowlane.
- 11) Wykonanie badania połączeń spawanych i sporządzenia sprawozdania z ich przeprowadzenia.
- 12) Wykonanie pomiarów instalacji alarmowej.
- 13) Uruchomienie armatury
- 14) Usunięcie kolizji sieci ciepłowniczej z urządzeniami pod i nadziemnymi, zabezpieczenie torowisk tramwajowych na czas realizacji prac (o ile zachodzi taka potrzeba)
- 15) Zapewnienie nadzoru archeologicznego jeżeli taki obowiązek wynika z decyzji „na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” lub decyzji „o lokalizacji inwestycji celu publicznego” bądź „o ustaleniu warunków zabudowy” bądź innych dokumentów
- 16) Wykonanie dokumentacji powykonawczej:
 - a) projekt budowlany z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami,
 - b) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
 - c) schemat montażowy w zastosowanej technologii rur preizolowanych,
 - d) schemat instalacji alarmowej z naniesionymi pomiarami
- 17) Roboty nawierzchniowe.
- 18) Odtworzenie terenu, roboty porządkowe, odtworzenie naniesień budowlanych i roślinnych bądź wypłata odszkodowania.
- 19) Montaż układów stabilizacji ciśnienia wraz z uruchomieniem (o ile zachodzi taka potrzeba)
- 20) Zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac oraz uzgodnienie z właścicielami terenu miejsca, sposobu i terminu czasowego gromadzenia odpadów przed ich wywozem i ostatecznym zagospodarowaniem wraz ze złomem, który Wykonawca odkupi od Zamawiającego

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Okres gwarancji na materiały preizolowane wraz z robotami montażowymi, w tym hermetyzacja zespołu złącz / Weighting: 20
Price - Weighting: 80

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project:

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2017/S 185-378317](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 40122910

Lot No: 1

Title:

Zad. 1 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-1234 - os. Julianów-Przyrodnicza

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

23/03/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Amster Sp. z o.o.

Postal address: ul. Lodowa 110

Town: Łódź

NUTS code: PL711 Miasto Łódź

Postal code: 93-232

Country: Poland

E-mail: amster@onet.pl

Telephone: +48 426492118

Fax: +48 426492118

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 331 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2

Lot No: 2

Title:

Zad. 2 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-28/6 os. Podgórna w kier. K-28/8 i w kier. Przyborowskiego 2 oraz w kier. Przyborowskiego 9 i Broniewskiego 6a wraz z przyłączami

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 3

Lot No: 4

Title:

Zad. 4 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-2062 kierunek północ os. Retkinia „L” wraz z przyłączami - etap 1 od K-2062 do K-856 wraz z przyłączami

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 40122909

Lot No: 6

Title:

Zad.6 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-104A al. Politechniki do K-104/22 ul. Tylna - etap A od K-104A do K-104/4A przy al. Politechniki

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

23/03/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: A.HAK Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Postal address: ul. F. Płocka 7

Town: Łódź

NUTS code: PL711 Miasto Łódź

Postal code: 94-106

Country: Poland

E-mail: biuro@a-hak.com.pl

Telephone: +48 426868848

Fax: +48 426870425

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 725 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5

Lot No: 7

Title:

Zad. 7 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej Chojny od K-4326 kierunek K-4382/2 ul. Kurczaki - etap 1 od K-4326 do K-4345

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

1. Postępowanie w zakresie części 2 (Zad. 2) zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp
2. Postępowanie w zakresie części 4 (Zad. 4) zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp
3. Postępowanie w zakresie części 7 (Zad. 7) zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.5. Date of dispatch of this notice

23/04/2018