

Germany-Germaringen: Secondary school construction work

OJ S 79/2020 22/04/2020

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Schulverband Germaringen

Postal address: Westendorfer Str. 4a

Town: Germaringen

NUTS code: DE27 Schwaben

Postal code: 87656

Country: Germany

E-mail: service@kmp-projektsteuerung.de

Telephone: +49 89/997508-96

Internet address(es):Main address: www.germaringen.de**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

5100 Außenanlagen

II.1.2. Main CPV code

45214220 Secondary school construction work - IA25

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

5100 Außenanlagen Im Zuge der Generalsanierung der Mittelschule, Sportpark 1, in 87656 Germaringen werden die Außenanlagen überarbeitet.

Für den Zeitraum der Sanierung ist die Mittelschule ausgelagert. Die direkt angrenzende Grundschule bleibt weiter in Betrieb. Die Sporthalle bleibt bis April 2020 in Betrieb.

Die Mittelschule wird zum Beginn des Schuljahres 2020/2021 wieder in Betrieb genommen.

Die Neugestaltung der Außenanlagen ist in 3 Teilbereiche unterteilt, die sich in mehrere Kleinbereiche gliedern, die vom AN in der Reihenfolge flexibel und dem Baufortschritt respektive der Vorleistungen anderer Gewerke entsprechend zu bearbeiten sind: Bereich Nord, Bereich Süd und Bereich Parkplatz/Turnhalle.

Gesamtfläche ca. 3 850 m² In allen Teilbereichen sind folgende Arbeiten auszuführen:

— Abbrucharbeiten der Belagsflächen sind vom Baufortschritt und ihrer Nutzung als Lagerfläche.

Abhängig und entsprechend sukzessive auszuführen. Alle Bauteile aus Granit sind schonend für die Wiederverwendung abzubereiten, alle anderen Materialien sind vom AN zu entsorgen.

Der Aushub ist auf Miete zu lagern und nach Benennung durch den AG durch ein unabhängiges Institut zu beproben und entsprechend dem Ergebnis zu entsorgen.

— Erdarbeiten;

— Entwässerungsarbeiten und Fundamente Beleuchtung;

— Einbau Tragschichten und Höhenausgleich;

— Belagseinfassungen mit Leistensteinen und Einzeilern;

— Traufstreifen mit Schotter herstellen;

— Grünarbeiten mit Ansaaten;

— Pflanzarbeiten Bäume, Sträucher, Stauden.

Weitere Arbeiten Bereich Nord - Terrassierung Gelände mit Blockstufen, Betonfertigteilen und L-Mauerscheiben

— Pflasterbeläge in unterschiedlichen Farben und Verlegemustern, herstellen Fläche Hof mit Sickerfähigem Pflaster;

— Plattenbelag auf Terrasse Mensa und Eingangsbereiche von Schule und Turnhalle verlegen;

— Bauminiseln mit Unterpflanzung anlegen.

Weitere Arbeiten Bereich Süd – Terrassierung Gelände mit Natursteinblöcken und L-Mauerscheiben

— Fluchtweg aus dem 2. UG herstellen;

— Zufahrtsrampe Hof Westseite;

— sickerfähigen Pflasterbelag nach Verlegemuster herstellen, ggf. mit Bänderung aus Kleinstein;

— Wassergebundene Wegedecke mit Stabilizer herstellen;

— Einbau Treppe Verbindung Hof mit Turnhalle.

Weitere Arbeiten Bereich Parkplatz/Turnhalle – Fahrbahn Parkplatz mit einem zweischichtigen Asphaltbelag ausbilden

— Barrierefreie Stellplätze einbauen;

— sickerfähigen Pflasterbelag mit Rasenfugen herstellen;

— Ausstattungsgegenstände (Fahrradparker, Fahnenmasten) einbauen.

Eine Ortsbesichtigung vor Abgabe des Angebots ist zwingend durchzuführen!

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 503 664,75 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE27B Ostallgäu

Main site or place of performance: Mittelschule Germaringen Sportpark 87656 Germaringen

II.2.4. Description of the procurement

Siehe II.1.4).

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2020/S 025-055482](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 5100

Title:

Außenanlagen

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

14/04/2020

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3.

Name and address of the contractor

Official name: Andreas W. Berchtold GmbH

Postal address: Dr.-Molitor-Straße 14

Town: Buchloe

NUTS code: DE27B Ostallgäu

Postal code: 86807

Country: Germany

E-mail: mail@genial-gruen.org

Telephone: +49 8241 / 9601530

Fax: +49 8241 / 9601535

Internet address: www.genial-gruen.org

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 503 664,75 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information**VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: Vergabekammer Südbayern

Postal address: Maximilianstraße 39

Town: München

Postal code: 80538

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob-bayern.de

Telephone: +49 89 / 2176-2411

Fax: +49 89 / 2176-2847

VI.5. Date of dispatch of this notice

20/04/2020