187729-2019 - Result See the notice on TED website

Poland-Murowana Goslina: Construction project management services
OJ S 78/2019 19/04/2019

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: Zwigzek Miedzygminny ,Puszcza Zielonka
Postal address: ul. Nowy Rynek 8
Town: Murowana Goslina
NUTS code: PL418 Poznanski
Postal code: 62-095
Country: Poland
Contact person: Olga Godynicka- Kubiak
E-mail: biuro@puszcza-zielonka.pl
Telephone: +48 618114142
Fax: +48 618113801
Internet address(es):
Main address: http://bip.puszcza-zielonka.pl

.4. Type of the contracting authority
Other type: zwigzek miedzygminny

I.5. Main activity
Other activity: kanalizacja terenu ZMPZ

Section II: Object

I.1. Scope of the procurement

I.1.1. Title
Kontrakt 2,3,4 — Swiadczenie ustugi Inzyniera dla Kontraktéw na roboty 5,6,7 i 8 — na terenie
gmin Swarzedz, Czerwonak i Pobiedziska w ramach Projektu "Kanalizacja obszaru Parku ...
(cze$¢ nazwy)"
Reference number: 271-09/2018

I.1.2. Main CPV code
71541000 Construction project management services

I1.11.3. Type of contract
Services

1.1.4. Short description
Przedmiotem zamdwienia jest Swiadczenie ustugi Inzyniera dla Kontraktow na roboty 5,6,7 i 8
— na terenie gmin Swarzedz, Czerwonak i Pobiedziska w ramach Projektu ,Kanalizacja
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic — etap V”; przy czym w ramach
Projektu wydzielono 3 Kontrakty na swiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu:Kontrakt nr 2 -
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»,Nadzor Inzyniera Swarzedz z PNB” dotyczy Kontraktu 5 — roboty budowlane Swarzedz z
PNB; Kontrakt nr 3 — ,Nadzoér Inzyniera Swarzedz zaprojektuj i wybuduj” dotyczy Kontraktu 6 —
roboty budowlane zaprojektuj i wybuduj Swarzedz; Kontrakt nr 4 — ,Nadzor Inzyniera
Czerwonak i Pobiedziska zaprojektuj i wybuduj” dotyczy Kontraktu 7 - roboty budowlane
zaprojektuj i wybuduj Czerwonak oraz Kontraktu 8 - roboty budowlane zaprojektuj i wybudu;j
Pobiedziska.

11.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

1.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 1 020 800,00 PLN

I.2. Description

1.2.3. Place of performance
NUTS code: PL418 Poznanhski
Main site or place of performance: Teren dziatania Zwigzku Miedzygminnego

1.2.4. Description of the procurement
Inzynier bedzie odpowiedzialny w szczegdlnosci za zarzgdzanie finansowe, techniczne i
administracyjne Kontraktami na Roboty Budowlane w tym: monitorowanie postepu Kontraktow
na Roboty Budowlane tgcznie z raportowaniem w zakresie rzeczowym i finansowym, zgodnie i
w oparciu 0 wymagania Zamawiajgcego, NFOSIGW oraz wedtug procedur obowigzujgcych
przy wdrozeniu Funduszu Spdéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko.
Wykonawca udzieli rekojmi i gwarancji na wykonane ustugi Inzyniera Kontraktu na okres nie
krétszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce Robdét Budowlanych
nadzorowanych robo6t budowlanych. W warunkach dla przetargow na roboty budowlane
Zamawiajgcy wymaga minimalnego okresu rekojmi i gwarancji, tj. 24 miesigce. Maksymailny
okres rekojmi i gwarancji, ktory mogag zaproponowac w ofercie Wykonawcy Robot
Budowlanych wynosi 60 miesiecy.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie: Swiadczy¢ ustugi objete
przedmiotem niniejszego zamowienia (Umowy) — przewidziane do realizacji w tym okresie, a
w szczegolnosci zwigzane z realizacjg uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z udzielonej
przez Wykonawcow Robot Budowlanych rekojmi i gwaranciji oraz wykonywaé obowigzki
zwigzane z realizacjg uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z udzielanej przez Wykonawce
rekojmi i gwarancji na wykonanie ustugi Inzyniera Kontraktu, w ramach wynagrodzenia
podstawowego.
W ramach Przedsiewzigcia przewiduje sie zawarcie trzech odrebnych Uméw na Roboty
Budowlane zgodnie z wykazem Kontraktow na Roboty Budowlane podanych wyzej. Kontrakty
na Roboty Budowlane bedg realizowane: 1 zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC —
,czerwona ksigzka”, 2 zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC — ,Zz6tta ksigzka”.
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien (50 %) o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
Ustawy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.
Przedmiot wspomnianych zamoéwien stanowi¢ bedg ustugi podobne, zgodne z przedmiotem
zamowienia podstawowego. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie tego rodzaju zamowien w
szczegolnosci, gdy zajdzie koniecznosc i/lub potrzeba wykonania zakreséw prac
nieuwzglednionych w ramach zakresu zamdéwienia podstawowego, a ktérych wykonanie
bedzie mozliwe poprzez powtdrzenie podobnych ustug do przewidzianych w ramach zakresu
zamowienia podstawowego.
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Datg rozpoczecia wykonywania niniejszego przedmiotu zaméwienia jest dzien przypadajacy
na 30 dni przed rozpoczeciem realizacji pierwszego z Kontraktéw na Roboty Budowlane
opisanych czesci lll SIWZ — OPZ, pkt. 2. Zamawiajgcy poinformuje Inzyniera o dacie
rozpoczecia wykonywania przedmiotu zamowienia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
Przewiduje sie rozpoczecie realizacji kontraktéw budowlanych we wrzesniu 2018 r. przy czym
termin ten moze ulec zmianie w przypadku przedtuzania sie procedur przetargowych.

7.2 Inzynier bedzie $wiadczyt swoje ustugi od daty rozpoczecia Umowy przez caty okres
trwania rob6t budowlanych tj. do daty wydania Swiadectwa Przejecia dla kazdego z
Kontraktow na Roboty Budowlane.

— dla Kontraktu 5 — przewidywany termin realizacji rob6t budowlanych to nie wiecej niz 18
miesiecy od Daty Rozpoczecia (Czas na Ukonczenie),

— dla Kontraktu 6 — przewidywany termin prac projektowych i realizacji robét budowlanych to
nie wiecej niz 33 miesigce od Daty Rozpoczecia (Czas na Ukonczenie),

— dla Kontraktu 7 — przewidywany termin prac projektowych i realizacji robét budowlanych to
nie wiecej niz 33 miesigce od Daty Rozpoczecia (Czas na Ukonhczenie),

— dla Kontraktu 8 — przewidywany termin prac projektowych i realizacji robét budowlanych to
nie wiecej niz 33 miesigce od Daty Rozpoczecia (Czas na Ukohczenie)

Zakonczenie robot budowlanych planowane jest do konca czerwca 2021 r. przy czym termin
moze ulec zmianie w przypadku ziszczenia sie ryzyk podanych w czesci lll SIWZ — OPZ, w
punkcie 1.4.

1.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: Koncepcja $wiadczenia ustugi Inzyniera / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Doswiadczenie personelu / Weighting: 20
Price - Weighting: 60

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes
Identification of the project: POIS.02.03.00-00-0056/17

1.2.14. Additional information
Szczegotowe terminy realizacji zostaty okreslone w SIWZ w tym IDW.
W zakresie przygotowania danych do ztozenia przez Zamawiajgcego Wniosku o pftatnos¢
koncowa, Inzynier bedzie zobowigzany zrealizowac swoje zadania w terminie do dnia
31.8.2021 r. z zastrzezeniem terminéw przewidzianych dla poszczegdlnych czynnosci w
postanowieniach Umowy i OPZ.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
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IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 143-327384

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
26/03/2019

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: Sweco Consulting sp. z 0.0.
Postal address: ul. Franklina Roosevelta 22
Town: Poznan
NUTS code: PL415 Miasto Poznan
Postal code: 60-829
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 020 800,00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 020 731,70 PLN

V.2.5. Information about subcontracting
Section VI: Complementary information

VL.3. Additional information
W sprawach nieuregulowanych SIWZ (i odpowiednio ogtoszeniem), bgdz w sytuaciji
rozbieznosci zapiséw SIWZ (odpowiednio ogtoszenia) w stosunku do Ustawy, odpowiednie
zastosowanie i nadrzedne znaczenie majg przepisy Ustawy.

VI1.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
Postal address: ul. Postepu 17a
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Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801

Fax: +48 2224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

V1.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o
zamowieniu, a takze wobec postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, wnosi
sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia na stronie internetowe;j.
Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone powyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia,
w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powzig¢ wiadomosé
o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia;
Jezeli zamawiajgcy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego
obowigzku nie przestat wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwotanie wnosi sie nie pézniej niz w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamowienia lub 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamdéwienia. Jezeli koniec terminu do wykonania
czynnosci przypada na sobote lub dzieh ustawowo wolny od pracy, termin uptywa dnia
nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Vi.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urzgd Zaméwien Publicznych
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice
17/04/2019
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