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II.1.4.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.5.

I.4.

I.2.

I.1.

See the notice on TED website 188301-2022 - Result
Germany-Darmstadt: Joinery work
OJ S 71/2022 11/04/2022
Contract award notice
Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Zentrale Auftragsvergabestelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den 
Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg
Postal address: Jägertorstraße 207
Town: Darmstadt
NUTS code: DE711 Darmstadt, Kreisfreie Stadt
Postal code: 64289
Country: Germany
Contact person: Zentrale Auftragsvergabestelle
E-mail: zavs@ladadi.de
Telephone: +49 61518812618
Fax: +49 61518812484

:Internet address(es)
Main address: http://www.ladadi.de
Address of the buyer profile: www.subreport-elvis.de

Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Schreiner-Einbaumöbel-Festeinbauten
Reference number: 99426-02-30

Main CPV code
45421000 Joinery work

Type of contract
Works

Short description
Los 1:

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/188301-2022
mailto:zavs@ladadi.de?subject=TED
http://www.ladadi.de
http://www.subreport-elvis.de
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.1.7.

II.1.6.

13 St. Theken, teilweise mit Verglasung, für Pflegestützpunkte bzw. Anmeldungen
Los 2:
140 St. Patientenzimmerschränke
17 St. Schreibtischelemente für Patientenzimmer, mit Einbaugeräten
ca. 700 m Fensterbänke Holzwerkstoff
ca. 295 m Wandhandlauf Holz
ca. 35 m Wandhandlauf Holz mit integrierter Beleuchtung
Los 3:
57 St. Einrichtung verschiedene Arbeits-, Aufenthalts- und Lagerräume mit Einbaumöbeln, mit 
Einbaugeräten
Los 4:
3 St. Einrichtung verschiedene Arbeits- und Lagerräume mit Einbaumöbeln
1 St. Garderobenelement
8 St. Raumteilerwände in Schleusenräumen
1 St. Schiebetüranlage für Stuhllager
1 St. Empfangstheke
ca. 70 m Einbauschränke Flurnischen
ca. 24 m Wandregale
ca. 62 m² Wandverkleidung Holzpaneele
3 St. Holztürelemente
Von einer schriftlichen Anforderung der Unterlagen ist abzusehen.
Diese werden ausschließlich digital und kostenlos über  zur www.subreport.de/E84312128
Verfügung gestellt! ACHTUNG! Wir empfehlen, die Vergabeunterlagen erst nach einer 
Registrierung herunter zu laden. Wenn die Vergabeunterlagen ohne Registrierung 
heruntergeladen werden, erfolgt keine automatische Information über Änderungen oder 
Bieteranfragen. Die Informationseinholung über Änderungen liegt dann in der alleinigen 
Verantwortung des jeweiligen Bieters!
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen über die Funktion „Teilnahmeantrag
/Angebot abgeben“ elektronisch via: www.subreport.de
Alle weiteren Informationen erhalten Sie unter: http://www.ladadi.de/ausschreibungen

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 1 144 065,55 EUR

Description

Title
Einbaumöbel Pflegestützpunkte
Lot No: 1

Additional CPV code(s)
45262700 Building alteration work, , 45421131 Installation of doors 45421153 Installation of 

, built-in furniture 45441000 Glazing work

Place of performance
NUTS code: DE716 Darmstadt-Dieburg
Main site or place of performance: -Neubau Bettenhaus Groß-Umstadt-

Description of the procurement

http://www.subreport.de/E84312128
http://www.subreport.de
http://www.ladadi.de/ausschreibungen
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II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

Los 1:
13 St. Theken, teilweise mit Verglasung, für Pflegestützpunkte bzw. Anmeldungen
Einzelfristen:
Beginn Vorplanung: voraussichtlich am 09.05.2022
Erstellen Vorplanung: voraussichtlich am 09.05.2022 innerhalb von 5 Werktagen bis 
voraussichtlich zum 13.05.2022
Erstellen Werkplanung: voraussichtlich am 16.05.2022 innerhalb von 32 Werktagen bis 
voraussichtlich zum 24.06.2022
Freigabe Werkplanung (durch Architket): voraussichtlich am 27.06.2022 innerhalb von 11 
Werktagen bis voraussichtlich zum 08.07.2022
Fertigung Einbaumöbel: voraussichtlich am 11.07.2022 innerhalb von 36 Werktagen bis 
voraussichtlich zum 19.08.2022
Montage Einbaumöbel Ebene -1 bis Ebene 3: voraussichtlich am 22.08.2022 innerhalb von 52 
Werktagen bis voraussichtlich zum 21.10.2022
Gesamtfertigstellung Einbaumöbel: innerhalb von 145 Werktagen nach oben genanntem 
Planungsbeginn bis voraussichtlich zum 21.10.2022
VOB: Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme (inkl. 
Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 
Euro ohne Umsatzsteuer beträgt.
VOB: Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 v. H. der 
Abrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer) einschließlich erteilter Nachträge. 
Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 
2 VOB/B): ./. Jahre
VOB: Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der genannten Einzelfristen oder der Frist für die 
Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 0,1 v. H. der im 
Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene 
Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der 
Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der 
Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden 
Leistungen entspricht. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. der im Auftragsschreiben 
genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.
Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die 
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.
ca. 35 m Wandhandlauf Holz mit integrierter Beleuchtung

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Die Ausführungsfristen, Einzelfristen, Sicherheiten und die Vertragsstrafen unter II.2.4) sind zu 
beachten.
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

ACHTUNG: Das Angebot kann ausschließlich elektronisch in Textform über die 
Vergabeplattform subreport ELViS abgegeben werden! Papierangebote sind nicht zugelassen!

Description

Title
Einbaumöbel Patientenzimmer
Lot No: 2

Additional CPV code(s)
45421000 Joinery work, 45421153 Installation of built-in furniture

Place of performance
NUTS code: DE716 Darmstadt-Dieburg
Main site or place of performance: -Neubau Bettenhaus Groß-Umstadt-

Description of the procurement
Los 2:
140 St. Patientenzimmerschränke
17 St. Schreibtischelemente für Patientenzimmer, mit Einbaugeräten
ca. 700 m Fensterbänke Holzwerkstoff
ca. 295 m Wandhandlauf Holz
Einzelfristen:
Beginn Vorplanung: voraussichtlich am 09.05.2022
Erstellen Vorplanung: voraussichtlich am 09.05.2022 innerhalb von 5 Werktagen bis 
voraussichtlich zum 13.05.2022
Erstellen Werkplanung: voraussichtlich am 16.05.2022 innerhalb von 32 Werktagen bis 
voraussichtlich zum 24.06.2022
Freigabe Werkplanung (durch Architket): voraussichtlich am 27.06.2022 innerhalb von 11 
Werktagen bis voraussichtlich zum 08.07.2022
Fertigung Einbaumöbel: voraussichtlich am 11.07.2022 innerhalb von 36 Werktagen bis 
voraussichtlich zum 19.08.2022
Montage Einbaumöbel Ebene -1 bis Ebene 3: voraussichtlich am 22.08.2022 innerhalb von 52 
Werktagen bis voraussichtlich zum 21.10.2022
Gesamtfertigstellung Einbaumöbel: innerhalb von 145 Werktagen nach oben genanntem 
Planungsbeginn bis voraussichtlich zum 21.10.2022
VOB: Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme (inkl. 
Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 
Euro ohne Umsatzsteuer beträgt.
VOB: Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 v. H. der 
Abrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer) einschließlich erteilter Nachträge. 
Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 
2 VOB/B): ./. Jahre
VOB: Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der genannten Einzelfristen oder der Frist für die 
Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 0,1 v. H. der im 
Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene 
Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der 
Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der 
Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden 
Leistungen entspricht. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. der im Auftragsschreiben 
genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die 
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.
ca. 35 m Wandhandlauf Holz mit integrierter Beleuchtung

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Die Ausführungsfristen, Einzelfristen, Sicherheiten und die Vertragsstrafen unter II.2.4) sind zu 
beachten.
ACHTUNG: Das Angebot kann ausschließlich elektronisch in Textform über die 
Vergabeplattform subreport ELViS abgegeben werden! Papierangebote sind nicht zugelassen!

Description

Title
Einbaumöbel Arbeitsräume
Lot No: 3

Additional CPV code(s)
45421000 Joinery work, 45421153 Installation of built-in furniture

Place of performance
NUTS code: DE716 Darmstadt-Dieburg
Main site or place of performance: -Neubau Bettenhaus Groß-Umstadt-

Description of the procurement
Los 3:
57 St. Einrichtung verschiedene Arbeits-, Aufenthalts- und Lagerräume mit Einbaumöbeln, mit 
Einbaugeräten
Einzelfristen:
Beginn Vorplanung: voraussichtlich am 09.05.2022
Erstellen Vorplanung: voraussichtlich am 09.05.2022 innerhalb von 5 Werktagen bis 
voraussichtlich zum 13.05.2022
Erstellen Werkplanung: voraussichtlich am 16.05.2022 innerhalb von 32 Werktagen bis 
voraussichtlich zum 24.06.2022
Freigabe Werkplanung (durch Architket): voraussichtlich am 27.06.2022 innerhalb von 11 
Werktagen bis voraussichtlich zum 08.07.2022
Fertigung Einbaumöbel: voraussichtlich am 11.07.2022 innerhalb von 36 Werktagen bis 
voraussichtlich zum 19.08.2022
Montage Einbaumöbel Ebene -1 bis Ebene 3: voraussichtlich am 22.08.2022 innerhalb von 52 
Werktagen bis voraussichtlich zum 21.10.2022
Gesamtfertigstellung Einbaumöbel: innerhalb von 145 Werktagen nach oben genanntem 
Planungsbeginn bis voraussichtlich zum 21.10.2022
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

VOB: Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme (inkl. 
Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 
Euro ohne Umsatzsteuer beträgt.
VOB: Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 v. H. der 
Abrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer) einschließlich erteilter Nachträge. 
Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 
2 VOB/B): ./. Jahre
VOB: Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der genannten Einzelfristen oder der Frist für die 
Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 0,1 v. H. der im 
Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene 
Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der 
Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der 
Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden 
Leistungen entspricht. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. der im Auftragsschreiben 
genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.
Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die 
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.
ca. 35 m Wandhandlauf Holz mit integrierter Beleuchtung

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Die Ausführungsfristen, Einzelfristen, Sicherheiten und die Vertragsstrafen unter II.2.4) sind zu 
beachten.
ACHTUNG: Das Angebot kann ausschließlich elektronisch in Textform über die 
Vergabeplattform subreport ELViS abgegeben werden! Papierangebote sind nicht zugelassen!

Description

Title
Einbaumöbel Lagerräume, Foyer
Lot No: 4

Additional CPV code(s)
45262670 Metalworking, , , 45421000 Joinery work 45421131 Installation of doors 45421153 

, Installation of built-in furniture 45432210 Wall-covering work

Place of performance
NUTS code: DE716 Darmstadt-Dieburg
Main site or place of performance: -Neubau Bettenhaus Groß-Umstadt-

Description of the procurement
Los 4:
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II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

3 St. Einrichtung verschiedene Arbeits- und Lagerräume mit Einbaumöbeln
1 St. Garderobenelement
8 St. Raumteilerwände in Schleusenräumen
1 St. Schiebetüranlage für Stuhllager
1 St. Empfangstheke
ca. 70 m Einbauschränke Flurnischen
ca. 24 m Wandregale
Einzelfristen:
Beginn Vorplanung: voraussichtlich am 09.05.2022
Erstellen Vorplanung: voraussichtlich am 09.05.2022 innerhalb von 5 Werktagen bis 
voraussichtlich zum 13.05.2022
Erstellen Werkplanung: voraussichtlich am 16.05.2022 innerhalb von 32 Werktagen bis 
voraussichtlich zum 24.06.2022
Freigabe Werkplanung (durch Architket): voraussichtlich am 27.06.2022 innerhalb von 11 
Werktagen bis voraussichtlich zum 08.07.2022
Fertigung Einbaumöbel: voraussichtlich am 11.07.2022 innerhalb von 36 Werktagen bis 
voraussichtlich zum 19.08.2022
Montage Einbaumöbel Ebene -1 bis Ebene 3: voraussichtlich am 22.08.2022 innerhalb von 52 
Werktagen bis voraussichtlich zum 21.10.2022
Gesamtfertigstellung Einbaumöbel: innerhalb von 145 Werktagen nach oben genanntem 
Planungsbeginn bis voraussichtlich zum 21.10.2022
VOB: Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme (inkl. 
Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 
Euro ohne Umsatzsteuer beträgt.
VOB: Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 v. H. der 
Abrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer) einschließlich erteilter Nachträge. 
Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 
2 VOB/B): ./. Jahre
VOB: Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der genannten Einzelfristen oder der Frist für die 
Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 0,1 v. H. der im 
Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene 
Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der 
Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der 
Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden 
Leistungen entspricht. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. der im Auftragsschreiben 
genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.
Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die 
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.
ca. 35 m Wandhandlauf Holz mit integrierter Beleuchtung

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no
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V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14. Additional information
Die Ausführungsfristen, Einzelfristen, Sicherheiten und die Vertragsstrafen unter II.2.4) sind zu 
beachten.
ACHTUNG: Das Angebot kann ausschließlich elektronisch in Textform über die 
Vergabeplattform subreport ELViS abgegeben werden! Papierangebote sind nicht zugelassen!

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 247-652000

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Title:
Schreiner-Einbaumöbel-Festeinbauten

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
05/04/2022

Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 10
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 10
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Schreinerei Johannes Röll
Postal address: Am Mühlfeld 4
Town: Laufach
NUTS code: DE264 Aschaffenburg, Landkreis
Postal code: 63846

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/652000-2021
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V.2.1.

V.2.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

V.2.5.

V.2.4.

Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 528 686,29 EUR
Total value of the contract/lot: 163 740,00 EUR

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Title:
Schreiner-Einbaumöbel-Festeinbauten

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
05/04/2022

Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 10
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 10
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Schiffler-Möbel GmbH
Postal address: Friedensstraße 1
Town: Wahrenbrück
NUTS code: DE407 Elbe-Elster
Postal code: 04924
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 991 723,80 EUR
Total value of the contract/lot: 456 004,18 EUR

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Title:
Schreiner-Einbaumöbel-Festeinbauten

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract
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V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

Date of conclusion of the contract
05/04/2022

Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 10
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 10
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Schiffler-Möbel GmbH
Postal address: Friedensstraße 1
Town: Wahrenbrück
NUTS code: DE407 Elbe-Elster
Postal code: 04924
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 337 245,37 EUR
Total value of the contract/lot: 354 180,95 EUR

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Title:
Schreiner-Einbaumöbel-Festeinbauten

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
05/04/2022

Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 10
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 10
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Schiffler-Möbel GmbH
Postal address: Friedensstraße 1
Town: Wahrenbrück
NUTS code: DE407 Elbe-Elster
Postal code: 04924
Country: Germany
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VI.3.

V.2.5.

V.2.4.

The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 637 039,16 EUR
Total value of the contract/lot: 170 140,42 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Abschließende Nachweisliste VOB -EU-
Das Angebot ist nach § 11 EU Abs. 4 VOB/A ausschließlich elektronisch in Textform über die 
Vergabeplattform einzureichen!
Von den Bietern sind folgende Unterlagen/Nachweise bei Angebotsabgabe vorzulegen:
• 213 Angebotsschreiben
• Leistungsverzeichnis
• Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestlohn
(sofern nicht bereits in einem Präqualifikationsregister hinterlegt)
• 05 b) Bieterangabenverzeichnis (notwendige Bieterangaben)
In Abhängigkeit des Angebots, sind bei Angebotsabgabe vorzulegen:
• 124 Eigenerklärungen zur Eignung ZAvS oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
(EEE) (sofern nicht präqualifiziert)
• 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (sofern gebildet)
• 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
(sofern eingesetzt)
• 05 a) Bieterangabenverzeichnis (sofern alternative Produkte angeboten werden)
Auf gesondertes Verlangen sind vorzulegen:
• Urkalkulation
• Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
• Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
• Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen ZAvS entsprechend Formblatt 236
• Sozialkassenbescheinigung (SoKa-Bau) oder Krankenkassenbescheinigung über die 
Abführung der Sozialversicherungsbeiträge (falls kein Tarifvertrag gilt, für im Inland ansässige 
Unternehmen) oder Eigenerklärung über die Entrichtung der Beiträge zur sozialen Sicherheit 
(für nicht in den vergangenen sechs Monaten im Inland ansässige Unternehmen)
• Sollten Arbeitskräfte aus einem Verleihunternehmen oder Nachunternehmer oder vom 
Nachunternehmer eingesetzte Arbeitskräfte aus einem Verleihunternehmen zur Ausführung 
des Auftrags eingesetzt werden, deren Auftragsvolumen 10.000, - € (netto) übersteigt, ist auch 
von diesen Unternehmen die Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestlohn 
einzureichen.
Gemäß Formblatt 124 werden bei Bedarf auf gesonderten Anforderungen folgende Unterlagen 
von dem Bieter sowie gegebenenfalls auch für dessen vorgesehene Nachunternehmer 
verlangt
- eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend 
testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen,
- für 3 Referenzen je eine Referenzbescheinigung mit mindestens folgenden Angaben:
o Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; 
stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen 
Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür 
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durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen 
technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) 
Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der 
Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur 
vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe 
der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des 
Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung,
- die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich 
beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem 
Leitungspersonal,
- Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der 
Industrie- und Handelskammer,
- eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (soweit der Betrieb 
beitragspflichtig ist), eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes (soweit das 
Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt) sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 
48b EStG
oder
eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für den 
Betrieb zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen.
Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist zugelassen.
Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig 
sein. § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert.
Eine kostenlose Vorabansicht der Vergabeunterlagen ist ohne Registrierung unter dem Link 

 möglich.www.subreport.de/E84312128
Es gelten die Regelungen des § 160 (3) GWB:
Erkennt ein Bewerber/Bieter einen Verstoß gegen Vergabevorschriften, ist dieser Verstoß 
innerhalb von zehn Kalendertagen gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aus der Bekanntmachung hervorgehen, sind spätestens bis zum 
Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist für die Bewerbung bzw. Angebotsabgabe 
gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Auch Verstöße, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, müssen gegenüber dem Auftraggeber bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
bzw. Angebotsabgabe gerügt werden.
Teilt der Auftraggeber dem Bewerber oder Bieter mit, seiner Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
oder bleibt er untätig, so besteht die Möglichkeit, innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der 
Mitteilung einen Antrag auf Nachprüfung bei der Vergabekammer des Landes Hessen bei dem 
Regierungspräsidium Darmstadt zu stellen.
Bei Rügen wegen einer Information zur Nichtberücksichtigung einer Bewerbung bzw. eines 
Angebots (§134 GWB) ist wegen der Versendung der Information auf elektronischem Weg 
eine Frist von 10 Kalendertagen, beginnend am Tag nach der Absendung der Information, 
einzuhalten.

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postal address: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Town: Darmstadt
Postal code: 64283
Country: Germany

http://www.subreport.de/E84312128
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Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter 
wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 
15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen.
Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postal address: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Town: Darmstadt
Postal code: 64283
Country: Germany
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834

Date of dispatch of this notice
06/04/2022


