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See the notice on TED website 191826-2023 - Result
Germany-Wenzenbach: Architectural and related services
OJ S 65/2023 31/03/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Gemeinde Wenzenbach
Postal address: Hauptstraße 40
Town: Wenzenbach
NUTS code: DE238 Regensburg, Landkreis
Postal code: 93173
Country: Germany
Contact person: RAe Dr. Schrems und Partner mbB
E-mail: vergabe@schrems-partner.de
Telephone: +49 94194583000
Fax: +49 94194583999

:Internet address(es)
Main address: https://www.wenzenbach.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Gemeinde Wenzenbach, Generalsanierung der Mittelschule Wenzenbach, Neubau 
Zweifachsporthalle sowie evtl. Zusammenlegung mit der Grundschule Wenzenbach - 
Architektenleistungen (Gebäude und Innenräume)

Main CPV code
71200000 Architectural and related services

Type of contract
Services

Short description
Die Gemeinde Wenzenbach beabsichtigt die Generalsanierung der Mittelschule Wenzenbach 
am Standort Roither Weg 15 in 93173 Wenzenbach. Nach derzeitigem Stand der 
Vorplanungen soll im Zuge der Sanierung eine Zusammenlegung der genannten Mittelschule 
mit der Grundschule Wenzenbach erfolgen, welche sich momentan in der Pestalozzistraße 15 
ebenfalls in Wenzenbach befindet. Vorgesehen ist, den bestehenden Schulkomplex durch 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/191826-2023
mailto:vergabe@schrems-partner.de?subject=TED
https://www.wenzenbach.de
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II.2.

II.1.7.

II.1.6.

Teilabbrüche und –neubauten an den künftigen Platzbedarf einer gemeinsamen Grund- und 
Mittelschule anzupassen und eine moderne Lernlandschaft zu schaffen. Ausgeschrieben 
werden die Planungsleistungen Leistungsbild Gebäudeplanung. Nach schulischer 
Bedarfsplanung hat die Gemeinde Wenzenbach bei der Zusammenlegung von Grund- und 
Mittelschule zu einem Schulkomplex Anspruch auf eine 2-Feld- Sporthalle. Diese soll im Zuge 
der Baumaßnahmen der Schule neu errichtet werden. Beauftragt werden sollen 
Leistungsphasen 2 bis 9 inkl. Besondere Leistungen. Siehe im Übrigen II.2.4!

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Lowest offer: 2 062 652,39 EUR / Highest offer: 2 634 671,21 EUR taken into consideration

Description

Additional CPV code(s)
71200000 Architectural and related services

Place of performance
NUTS code: DE238 Regensburg, Landkreis
Main site or place of performance: Wenzenbach

Description of the procurement
Die Gemeinde Wenzenbach beabsichtigt die Generalsanierung der Mittelschule Wenzenbach 
am Standort Roither Weg 15 in 93173 Wenzenbach. Nach derzeitigem Stand der 
Vorplanungen soll im Zuge der Sanierung eine Zusammenlegung der genannten Mittelschule 
mit der Grundschule Wenzenbach erfolgen, welche sich momentan in der Pestalozzistraße 15 
ebenfalls in Wenzenbach befindet. Vorgesehen ist, den bestehenden Schulkomplex durch 
Teilabbrüche und –neubauten an den künftigen Platzbedarf einer gemeinsamen Grund- und 
Mittelschule anzupassen und eine moderne Lernlandschaft zu schaffen.
Nach schulischer Bedarfsplanung hat die Gemeinde Wenzenbach bei der Zusammenlegung 
von Grund- und Mittelschule zu einem Schulkomplex Anspruch auf eine 2-Feld- Sporthalle. 
Diese soll im Zuge der Baumaßnahmen der Schule neu errichtet werden. Zu klären ist, ob die 
Gemeinde den Bedarf einer 3-Feld-Halle sieht und diese ohne die Förderung für das dritte 
Hallenfeld umsetzt. Die Option der Erweiterung des Neubaus einer 2-Feld-Halle um ein 
weiteres Feld ist vorzusehen.
Die bereits am Standort Roither Weg 15 bestehende 2-Feld-Sporthalle ist nicht Teil der 
weiteren Planungen.
Bei der Gestaltung sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:
• Lernhauskonzept jeweils für Grund- und Mittelschule mit separaten Eingangsbereichen
• Gruppenräume mit Anbindung an jeweiligen Klassenraum
• Erreichbarkeit aller Fachräume sowohl für Grund- als auch für Mittelschüler
• Schülercafé zur Mitbenutzung von der offenen Ganztagsschule
• Aula im Mittelschullernhaus
• überdachter Pausenbereich im Grundschullernhaus
• baulich getrennte Pausenhöfe für verschiedene Altersgruppen (im Idealfall 3)
• Neubau einer 2-Feld Turnhalle mit optionaler Erweiterung um ein drittes Hallenfeld
• zentral gelegener Verwaltungstrakt mit separaten Lehrerarbeitszimmern sowie Fachräume 
im bestehenden 3-geschossigen Gebäudeteil im Süden
• Förderrichtlinien welche im Zusammenhang mit der Gebäudeplanung stehen
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Zur Vorbereitung des Bauvorhabens sind die Gebäudeteile, welche nach dem Konzept des 
Architekturbüros bestehen bleiben sollen,hinsichtlich ihres Zustandes zu bewerten. Es wird zu 
prüfen sein, inwieweit die bestehende Bausubstanz für eine weitere Nutzung geeignet ist. Eine 
Untersuchung auf Schadstoffe ist bereits erfolgt und war ohne Befund.
Gesucht wird daher ein Planungsbüro für das Leistungsbild Gebäude gem. § 34 HOAI, 
welches in enger Abstimmung mit weiteren beteiligten Fachplanern und externen Experten ein 
Sanierungskonzept ausarbeitet, dessen Umsetzung vorbereitet und während der 
Bauausführung überwacht. Vorleistungen bis zur Leistungsphase 2 (Konzeptstudie) wurden 
bereits erbracht. Die Ergebnisse dieser Vorplanung sollen als Grundlage der 
ausgeschriebenen Planungsleistungen angenommen werden. Im Rahmen des 
Vergabeverfahrens soll die Konzeptstudie von den zu ladenden Bietern der Phase 2 
weiterentwickelt werden, für diese Leistungen im Rahmen des Vergabeverfahrens wird eine 
Pauschale von 5.000,00 € an die geladenen Büros gezahlt; dieser Betrag wird bei 
Beauftragung angerechnet.
Beauftragt werden sollen die Leistungsphasen 2 bis 9 inkl. zahlreicher als Optionen 
ausgestalteter Besonderer Leistungen.
Die Planung soll unmittelbar im Anschluss an die Beauftragung (ca. März 2023) erfolgen, 
Fördermittelantrag noch 2023 gestellt werden.
Die Baumaßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.
Es ist mit Bauabschnittsbildung zu rechnen, diese sinnvoll zu erstellen ist Teil der 
Planungsaufgabe.
Baubeginn geplant: Quartal 01/2024
Fertigstellung: Quartal 02/2029
Nutzungsbeginn: Schuljahresbeginn 2029/2030.

Award criteria
Quality criterion - Name: Bewertung der Aufgabenstellung aus der Mehrfachbeauftragung / 
Weighting: 40
Quality criterion - Name: Erläuterung der Umsetzung aus der Mehrfachbeauftragung im 
Vergabegespräch / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Budgetüberwachung/Kostensicherheit / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Örtliche Verfügbarkeit / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Vertragsbedingungen Akzeptanz / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Preis / Weighting: 15

Information about options
Options: yes
Description of options: 
— stufenweise Beauftragung.
— Stufe 1: Lph. 2;
— Stufe 2: Lph. 3 + 4;
— Stufe 3: Lph. 5, 6, 7;
— Stufe 4: Lph. 8 + 9.
Ein Anspruch auf Beauftragung mit einer weiteren Stufe besteht nicht.
— optional: Besondere Leistungen.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
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Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 218-622552

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
20/03/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Gutthann HIW Architekten GmbH
Postal address: Jahnstraße 16
Town: Donaustauf
NUTS code: DE238 Regensburg, Landkreis
Country: Germany
E-mail: vgv@gutthann-hiw-architekten.de
Telephone: +49 9403955980
Fax: +49 94039559829
Internet address: https://www.gutthann-hiw-architekten.de/
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 300 000,00 EUR
Lowest offer: 2 062 652,39 EUR / Highest offer: 2 634 671,21 EUR taken into consideration

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/622552-2022
mailto:vgv@gutthann-hiw-architekten.de?subject=TED
https://www.gutthann-hiw-architekten.de/
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VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Die Bewerbung ist nur zulässig auf den von der Vergabestelle vorgegebenen Formularen.
Die Bewerbung ist als EINE einzige .pdf-Datei auf das Portal hochzuladen

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer Nordbayern
Postal address: Promenade 27
Town: Ansbach
Postal code: 91522
Country: Germany
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telephone: +49 981531277
Fax: +49 981531837
Internet address: https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufgaben/40028/40083
/leistung/leistung_49673/index.html

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
§ 134 GWB Informations- und Wartepflicht:
(1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden 
sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über 
die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglic hin Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist;
(2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, 
verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der 
Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und 
Bewerber kommt es nicht an.
§ 160 GWB Einleitung, Antrag:
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein;
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder 
der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch 
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften
geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete 
Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht;
(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 
2 bleibt unberührt,

mailto:vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de?subject=TED
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufgaben/40028/40083/leistung/leistung_49673/index.html
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufgaben/40028/40083/leistung/leistung_49673/index.html
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VI.5.

VI.4.4.

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 
Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Vergabekammer Nordbayern
Postal address: Promenade 27
Town: Ansbach
Postal code: 91522
Country: Germany
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telephone: +49 981531277
Fax: +49 981531837
Internet address: https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufgaben/40028/40083
/leistung/leistung_49673/index.html

Date of dispatch of this notice
28/03/2023

mailto:vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de?subject=TED
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufgaben/40028/40083/leistung/leistung_49673/index.html
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufgaben/40028/40083/leistung/leistung_49673/index.html

