195034-2020 - Result See the notice on TED website

Germany-Warendorf: Construction work
OJ S 83/2020 28/04/2020

Contract award notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

.1. Name and addresses
Official name: Stadt Warendorf, Der Burgermeister
Postal address: Freckenhorster Str. 43
Town: Warendorf
NUTS code: DEA38 Warendorf
Postal code: 48231
Country: Germany
E-mail: vergabe@warendorf.de
Internet address(es):
Main address: www.warendorf.de

.4. Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5. Main activity
General public services

Section Il: Object

I.1. Scope of the procurement

I.1.1. Title
Erschlielung ,In de Brinke"; Hier: ErschlieBung Mitte (Bauphase 2.1)
Reference number: 2020-002-65

I1.1.2. Main CPV code
45000000 Construction work

1.1.3. Type of contract
Works

1.1.4. Short description
Die Stadt Warendorf, der Abwasserbetrieb Warendorf sowie die Stadtwerke Warendorf lassen
im Norden des Stadtgebietes das B-Plangebiet ,In de Brinke" abschnittsweise erschliel3en.
Die gesamte ErschlieRung wird in verschiedene Lose aufgeteilt und losweise vergeben.
Das Baufeld des Bauloses 2.1 befindet sich in der Mitte des Baugebietes und stellt spater die
Hauptdurchfahrtsachse des Baugebietes dar.

I1.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no
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1.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 1 118 306,10 EUR

I.2. Description

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DEA38 Warendorf
Main site or place of performance: Stadt Warendorf Baugebiet In de Brinke 48231 Warendorf

1.2.4. Description of the procurement
Die Stadt Warendorf, der Abwasserbetrieb Warendorf sowie die Stadtwerke Warendorf lassen
im Norden des Stadtgebietes das B-Plangebiet ,In de Brinke" abschnittsweise erschlielen.
Die gesamte ErschlieRung wird in verschiedene Lose aufgeteilt und losweise vergeben.
Das Baufeld des Bauloses 2.1 ist Uber die ,nérdliche Stadtstra3e" zu erreichen.
Das Baulos befindet sich in der Mitte des Baugebietes und stellt spater die
Hauptdurchfahrtsachse des Baugebietes dar. Grundsatzlich sind Baubeginn, Bauzeit und
Fertigstellung wie im Bauzeitplan vorgesehen zu kalkulieren.
Das Baulos beginnt an der Markierung , Trennung Baulos Bauphase 1.3.A und 11.1" und wird
durch gleichartige Trennungsmarkierungen an den abgehenden Planstral3en begrenzt. Die
herausgelegten Haltungen oberhalb der Schachte 30594610 RW und 30594810 SW sind
freizulegen.
Anschlieend erfolgt die weitere Herstellung in der Planstrale A bis einschlieRlich des
Kreuzungsbereiches mit der Planstralde G, wobei der Kanal- und Stral3enbau in Planstral’e G
bis zur Markierung ,, Trennung Baulos" herzustellen ist. Der Versorgungs- und Stral3enbau wird
nachgezogen und soll fir das anbindende Baulos 2.2 freigegeben werden. Die Planstralle A
wird weiter (Kanal- und StraRenbau) bis zur Planstralle E erschlossen. Dieser Abschnitt wird
ebenfalls vollstandig wie vor beschrieben hergestellt und fur den Unternehmer des Bauloses
2.3 freigegeben. Zuletzt erfolgt die Herstellung des Kanal- und StralRenbaus der restlichen
Flachen bis zur Stral3e ,In de Brinke". Mit dem Los 2.1 werden folgende Wege hergestellt:
Weg zwischen Planstralte D und Planstralte A tlw. (i.H. Stich 1), Weg zwischen Anlieger
HsNr. 3 und Planstralde E bis an die Stiche (Grungurtel mitten im BG), Weg zw. Planstralle F
und Planstral®e E. Es ist vorgesehen, die Planstral’e A wie oben beschrieben in 3 Abschnitten
herzustellen.
Ebenso ist wahrend der Bauzeit mit dem Ublichen und zu erwartenden Bauverkehr und -
tatigkeiten in den zur weiteren ErschlieBung freigegebenen Bereichen durch die dortigen
Unternehmen zu rechnen. Wahrend der gesamten Bauzeit des Bauloses 2.1 ist mit
Bauverkehr (durch Erschliefungsarbeiten und auch durch Hochbautatigkeiten der
freigegebenen Abschnitte) in den Baulosen 1.3.A und 1.3.B zu rechnen.
Das Baulos 2.1 (Planstrale A) leitet die ErschlieBungsphase des nérdlichen Baubereiches
ein. Sukzessive werden unmittelbar die Baulose 2.2 und 2.3 nachgezogen. Der Kanalbau im
Baubereich erfolgt in offener Bauweise, der Strallenbau ist ebenfalls klassisch vorgesehen,
der beauftragte Versorgungstiefbau wird ausgefiihrt. Nach Oberbodenabtrag (samtl.
organischer Bodenschichten) wird der anstehende Boden abschnittsweise maschinell
verbessert/verfestigt. Die Baustralle erhalt eine bituminése Oberflache aus einer AC 16 TD
(10 cm in Planstralde A, restl. Verkehrsflachen 8 cm). Das FSS-Material muss die
Anforderungen einer STS, im geschutteten wie auch im eingebauten Zustand erfullen. Der
Tiefbau fur die Versorgungseinheiten wird tlw. mit dieser Ausschreibung ausgeschrieben.
Grundstucksflachen sind grundsatzlich nicht ohne schriftl. Zustimmung des Eigentimers zu
befahren.
Wesentliche Massen im Baulos 2.1 (ca.-Massen):
— Betonrohre DN 300: 45 m;
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— Betonrohre DN 400: 65 m;

— ST-Betonrohre DN 400: 75 m;
— Betonrohre DN 500: 80 m;

— Betonrohre DN 600: 15 m;

— Betonrohre DN 700: 95 m;

— Betonrohre DN 800: 10 m;

— Betonrohre DN 900: 55 m;

— Betonrohre DN 1 000: 65 m;

— PE-HD Rohre bis DN 250 (Hauptkanal): ca. 530 m;
— Schachte PE: 12 St.

— Schachte Beton: 12 St.

— Erdplanum: ca. 8 000 m2;

— FSS: ca. 7000 to

— AsphaltbaustralRe: ca. 3 900 m2.

11.2.5. Award criteria
Price

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

11.2.14. Additional information
Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 018-038478

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice

Section V: Award of contract

Title:
2.1 ErschlieBung Mitte

195034-2020 Page 3/5


https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/038478-2020

V.2,
V.2.1.

V.2.2.

V.2.3.

V.2.4.

V.2.5.

A contract/lot is awarded: yes
Award of contract

Date of conclusion of the contract
15/04/2020

Information about tenders
Number of tenders received: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor

Official name: Altefrohne Tiefbau GmbH & Co. KG
Town: Warendorf

NUTS code: DEA38 Warendorf

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 1 118 306,10 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3.

V1.4,

Vi.4.1.

VI1.4.3.

V1.4.4.

VLS.

195034-2020

Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXPWYYK9SUZ

Procedures for review

Review body

Official name: Bezirksregierung Muinster, Vergabekammer Westfalen
Postal address: Albrecht-Thaer-Str. 9

Town: Munster

Postal code: 48147

Country: Germany

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Entsprechend den Regelungen des § 160 GWB.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Stadt Warendorf, Der Burgermeister, Sachgebiet Bauverwaltung, Zentrale

Vergabestelle

Postal address: Freckenhorster Str. 43
Town: Warendorf

Postal code: 48231

Country: Germany

E-mail: vergabe@warendorf.de
Telephone: +49 2581-541605

Fax: +49 2581-542900

Internet address: www.warendorf.de
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Date of dispatch of this notice
23/04/2020
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