195232-2013 - Result See the notice on TED website

PL-Rzeszéw: Engineering design services for the construction of civil engineering works
OJ S 114/2013 14/06/2013

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: Podkarpacki Zarzgd Melioracji i Urzgdzen Wodnych
Postal address: ul. Hetmanska 9
Town: Rzeszéw
Postal code: 35-959
Country: Poland
For the attention of: Sprawy techniczne — Stefan Przywara (+48 178537420), sprawy formalne
— Barbara Biesiadecka (+48 178537445)
E-mail: rzeszow@pzmiuw.pl
Telephone: +48 178537400
Fax: +48 178536421
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.pzmiuw.pl

.2. Type of the contracting authority
Other: Wojewddzka samorzgdowa jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej — jednostka budzetowa

1.3. Main activity
Environment

.4. Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

I.1. Description

I.11.1. Title
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. ,Zabezpieczenie przed
powodzig doliny potoku Zawadka na terenie gminy Debica, woj. podkarpackie” wraz z
uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe dla wybranego wariantu.

I.1.2. Type of contract and place of performance or delivery
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated
engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific
and technical consulting services; technical testing and analysis services
NUTS code PL323 Krosnienski

1.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

11.1.4.
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Short description of the contract or purchase(s)
A. Przedmiotem zamowienia jest:
1. opracowanie ,Optymalnej metody zarzgdzania ryzykiem powodziowym doliny potoku
Zawadka na terenie gminy Debica, woj. podkarpackie”,
2. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. ,Zabezpieczenie przed powodzig
doliny potoku Zawadka na terenie gminy Debica, woj. podkarpackie”,
3. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla wybranego wariantu/przyjecie zgtoszenia
robot.
B. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie:
. Prac przedprojektowych w zakresie Oceny Oddziatywania na Srodowisko.
Il. Prac przedprojektowych pozostatych.
Ill. Prac projektowych.
IV. Ustug towarzyszgcych pracom projektowym
I. PRACE PRZEDPROJEKTOWE W ZAKRESIE OCENY ODDZIALYWANIA NA
SRODOWISKO
Opracowanie optymalnej metody zarzgdzania ryzykiem powodziowym
1. Zakres optymalnej metody zarzgdzania ryzykiem powodziowym obejmuije:
1) Opracowanie minimum 4 wariantow ( w tym wariantu 0) /optymalnej metody zarzgdzania
ryzykiem powodziowym dla potoku Zawadka w km od 0+000-15+200 (na catej dtugosci) przy
uwzglednieniu:
a) map prezentujgcych obszary Natura 2000 - http://natura2000.gdos.gov.pl/strona
/przegladanie,
b) wynikéw monitoringu innych plandéw i przedsiewzie¢,
c) literatury przyrodniczej dotyczgcej rozpatrywanego obszaru,
d) dokumentéw strategicznych (Mapy prezentujgce zagrozenie powodziowe na obszarze
administrowanym przez RZGW w Krakowie - www.krakow.rzgw.gov.pl, Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty),
e) materiatéw (gminnego, powiatowego i wojewddzkiego) zespotéw zarzgdzania kryzysowego.
2) Dla kazdego z opracowywanych wariantow nalezy wykonac:
a) obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne
b) opracowanie wstepnych warunkdéw gruntowo — wodnych polegajgcych na okresleniu
nosnosci gruntu
w miejscach posadowienia projektowanych budowli hydrotechnicznych (planowanej inwestycji)
c) opracowanie wstepnej analizy wystepujgcych sktadnikéw przyrody ozywionej i nieozywione;j
(na podstawie wizji w terenie na obszarze potencjalnego oddziatywania inwestyciji)
d) dokonac¢ oceny oddziatywania realizowanego przedsiewziecia hydrotechnicznego na stan
/potencjat ekologiczny jednolitych czesci wéd (ocena powinna by¢ przedstawiona przez
ekspertow w zakresie oceny oddziatywania przedsiewzie¢ na ekosystemy wodne), w tym:
identyfikacje jednolitej cze$ci wod powierzchniowych, kategorii jednolitej czesci wod
powierzchniowych oraz przypisanych jej celéw srodowiskowych
dokonacé ustalenia czynnikdéw oddziatywania przedsiewziecia na elementy jakosci wod
(elementy: biologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne) — analiza oddziatywan na
etapie realizacji
i eksploatacji planowanego przedsiewziecia oraz analiza wptywu planowanego
przedsiewziecia na cele srodowiskowe JCWP, dziatania ukierunkowane na maksymalne
ztagodzenie skutkow przedmiotowego przedsiewziecia dla okreslonego celu
przy ocenie istotnosci oddziatywania przedsiewziecia na stan wod Wykonawca uwzgledni
uwarunkowania zwigzane z obowigzkiem osiggniecia celow srodowiskowych wynikajgcych z
art. 38 d) oraz art. 38 f) ustawy Prawo wodne. W tym zakresie Wykonawca uwzgledni
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stosowne wyjasnienia do definicji dobrego stanu ekologicznego, dobrego potencjatu
ekologicznego oraz celéw obszaréw chronionych (informacja wyjasniajgca nt. definic;ji i
zagadnien problemowych w kontekscie stosowania art. 4 ust. 7 RDW).

e) podac koszty srodowiskowe rozumiane jako warto$¢ materialng strat w Srodowisku
powodowanych korzystaniem z wéd (zgodnie z Art. 9, ust. 1, pkt. 5ba Ustawy Prawo wodne)
oraz korzysci planowanego przedsiewziecia. Nalezy wykonac analize kosztow i korzysci
projektu spetniajgcg wymogi dyrektywy (RDW), ktéra jest niezbedna aby umozliwi¢ ocenienie,
czy korzysci wynikajgce z zapobiezenia i pogorszenia stanu lub przywrécenia czesci wod do
dobrego stanu srodowiska i spoteczenstwa sg przewazone przez korzysci wynikajgce z
nowych modyfikacji lub zmian dla ludzkiego zdrowia utrzymania bezpieczenhstwa lub
zréownowazonego rozwoju. Odpowiednie potgczenie informaciji jakosciowych, ilosciowych i w
pewnych przypadkach odnoszgce sie do wartosci pienieznych, powinno zaleze¢ od tego co
jest niezbedne dla wydania oceny.

f) kazda metoda/wariant powinna uwzglednia¢ wariantowanie lokalizacyjne, technologiczne
projektowe, organizacyjne i funkcjonalne oraz zaprojektowanie dziatarn naprawczych
(minimalizujgcych) skutki ingerencji w srodowisko z wyszczegdlnieniem kosztow.
Wariantowanie technologiczne i projektowe oraz organizacyjne i funkcjonalne moze by¢
praktycznie i formalnie tozsame z wprowadzeniem srodkéw minimalizujgcych oddziatywanie.
Zaprojektowanie srodkow minimalizujgcych oddziatywania, ktore powinno uwzgledniac
obowigzujgce regulacje prawne, wykonalnos¢ przedsiewziecia, koszt wdrozenia oraz
stanowiska zainteresowanych stron.

g) przedstawienie sSrodkoéw minimalizujgcych, ktére powinny zosta¢ przedstawione przez
ekspertéw ds. OOS zespotowi projektowemu, po czym zesp6t ten powinien okreslié mozliwe
do wykonania zmiany technologiczne i wykonawcze w istniejgcych rozwigzaniach
projektowych, uwzgledniajgc takze zaproponowane nowe wdrozenia technologiczne
(dodatkowe rozwigzania chronigce srodowisko), czego efektem powinno by¢ ograniczenie w
maksymalnym mozliwym zakresie zidentyfikowanych uprzednio negatywnych oddziatywan.
h) wskazac¢:

obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi rozumiane jako okreslone we wstepnej
ocenie ryzyka powodziowego obszary, na ktorych istnieje znaczgce ryzyko powodzi lub jest
prawdopodobne wystgpienie znaczgcego ryzyka powodzi, (art. 9 ust. 1. pkt 6b) Ustawy Prawo
Wodne)

obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig (zgodnie z art. 9 ust. 1. pkt 6¢) Ustawy Prawo
Wodne)

wyszczegolnienie sposobu spetnienia celdéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym zgodnie z:
Art. 9 ust. 1b) ustawy Prawo wodne, okre$lenie miedzy innymi ilosci:

chronionych mieszkancéw

chronionych obiektéw przemystowych (ilo$¢ i rodzaj obiektéw prywatnych, publicznych

i przemystowych oraz szacunkowa lub ksiegowa wartos¢ mienia chronionego w wyniku
inwestycji)

chronionych obiektow zabytkowych (klasa ochrony, wyszczegdlnienie najcenniejszych
obiektow)

3) przekroje dolinowe wykonane w 33 miejscach, (ktére mogg by¢ wykorzystane dla potrzeb
proponowanych wariantéw), umozliwiajgcych sporzadzenie charakterystyki hydrologicznej i
hydraulicznej doliny potoku dla celéw wyboru metody zarzgdzania ryzykiem powodziowym
4) wybor (przy udziale Zamawiajgcego) najkorzystniejszego wariantu/optymalnej metody
zarzgdzania ryzykiem powodziowym uwzgledniajgcej koniecznosé ograniczenia potencjalnych
negatywnych skutkow powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego
oraz dziatalno$ci gospodarczej (zgodnie z Art. 9, ust. 1, pkt. 1b - Ustawy Prawo wodne) przy
uwzglednieniu opinii koordynatora oceny przyrodnicze;.
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5) Wskazac¢ w formie oceny, ze przedsiewziecie dla wybranego wariantu nie wptynie na stan
wod oraz nie spowoduje zagrozenia nieosiggniecia celow dla innych czesci wod.

6) W przypadku gdy realizacja inwestycji wptynie na pogorszenie dobrego stanu
ekologicznego jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz dobrego potencjatu
ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych jednolitych cze$ci wod powierzchniowych
Wykonawca wystgpi do Prezesa KZGW z wnioskiem o uzyskanie odstepstwa (derogaciji) pod
warunkiem, ze spetnione zostang jednoczesnie nastepujgce warunki (zgodnie z art. 38j -
Ustawy Prawo Wodne):

podejmowane sg wszelkie dziatania, aby tagodzi¢ skutki negatywnych oddziatywan na stan
jednolitych czesci wod

przyczyny zmian i dziatah sg szczegétowo przedstawione w planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza (PGWD)

uzasadniony jest nadrzedny interes publiczny, a pozytywne efekty dla Srodowiska zwigzane z
ochrong zdrowia, utrzymaniem bezpieczenstwa oraz zrownowazonym rozwojem przewazajg
nad korzysciami utraconymi w nastepstwie tych zmian i dziatah

zaktadane korzysci nie mogg zostac osiggniete przy zastosowaniu innych dziatan,
korzystniejszych z punktu widzenia interesow $rodowiska, ze wzgledu na negatywne
uwarunkowania wykonalnosci technicznej lub nieproporcjonalnie wysokie koszty w stosunku
do spodziewanych korzy$ci (rozpatrzenie alternatyw i wybor najlepszej).

Do czasu uzyskania derogacji prace projektowe mogg zosta¢ wstrzymane.

Optymalng metode zarzadzania ryzykiem powodziowym (z nazwg zaproponowang przez
Wykonawce dla wybranej metody/wariantu) nalezy sporzadzi¢ w 3 egz. w wersji papierowej
oraz 1 egz. w wersiji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym)
Przedmiotowe opracowanie winno uwzglednia¢ wyniki badan zawarte w opracowaniu —
Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami (ISOK) w zakresie
niezbednym do zrealizowania zamowienia.

II. PRACE PRZEDPROJEKTOWE POZOSTALE

1) Wykonanie prac geodezyjno-pomiarowych w tym:

a) Zakup lub sporzgdzenie map sytuacyjno-wysokosciowych w zakresie niezbednym do celéw
projektowych wraz z ustaleniem granic dla celéw ewidencji gruntow. Mapy sytuacyjno-
wysokosciowe nalezy zaopa~trzy¢ w klauzule Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, ze sg
aktualne i nadajg sie do celéw projektowych.

b) Mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntow nalezy uzyskac i potwierdzi¢ ich aktualnosc¢
w stosownym urzedzie.

Uwaga:

Mapa do celéw projektowych powinna zawiera¢ aktualny stan prawny obowigzujgcej mapy
ewidencyjnej i wszystkie elementy mapy zasadnicze;j.

2) Wykonanie badan geotechnicznych pod realizacje inwestyciji

stosownie do Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r., poz. 463)

- 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym

z Zamawiajgcym,

3) Wykonanie obliczen hydrologiczno-hydraulicznych dla wéd miarodajnych wynikajgcych z:
1. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

2. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

- 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wers;ji elektronicznej w formacie uzgodnionym
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z Zamawiajgcym,

Ill. PRACE PROJEKTOWE

1) Projekt zagospodarowania terenu dla wybranego wariantu/metody wraz z niezbednymi
projektami branzowymi i projektami rozwigzan ewentualnych kolizji z istniejgcqg infrastrukturg
nadziemng i podziemng (zabezpieczenia, przetozenia, rozbiorki, demontaze, podniesienie
terenu)

- po 6 egz. w wersji papierowej oraz po 2 egz. w wersji elektronicznej (dla kazdego projektu
oddzielnie) w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym

2) Projekt architektoniczno-budowlany dla wybranego wariantu/metody wraz z niezbednymi
projektami branzowymi i projektami rozwigzan ewentualnych kolizji z istniejgcqg infrastrukturg
nadziemna i podziemng (zabezpieczenia, przetozenia, rozbiorki, demontaze, podniesienie
terenu)

- po 6 egz. w wersji papierowej oraz po 2 egz. w wersji elektronicznej (dla kazdego projektu
oddzielnie) w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym

3) Projekt wykonawczy dla wybranego wariantu/metody wraz z niezbednymi projektami
branzowymi i projektami rozwigzan ewentualnych kolizji z istniejgca infrastrukturg nadziemng i
podziemng (zabezpieczenia, przetozenia, rozbiérki, demontaze, podniesienie terenu, itp.) oraz
uwzglednieniem lokalizacji drog dojazdowych dla potrzeb prowadzonych rob6t i ich
ewentualnej odbudowy w razie zniszczenia.

- po 4 egz. w wersji papierowej oraz po 1 egz. w wers;ji elektronicznej (dla kazdego projektu
oddzielnie) w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

4) Operat wodnoprawny

- 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym

z Zamawiajgcym.

5) Przedmiary robdt (dla kazdego projektu oddzielnie) - opracowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytko~wego (Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz.
2072 z pézn. zm.)

- 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formie uzgodnionej z
Zamawiajgcym.

6) Kosztorys inwestorski (dla kazdego projektu oddzielnie) wraz z zestawieniem catkowitych
kosztow - opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w spra—wie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania plano—~wanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. z 2004r., Nr 130,
poz. 1389)

- 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wers;ji elektronicznej w formacie uzgodnionym

z Zamawiajgcym (wraz z 2 egz. tabeli elementéw scalonych)

7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (dla kazdego projektu
oddzielnie) - sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytko-wego (Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.)

— 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wers;ji elektronicznej w formacie uzgodnionym

z Zamawiajgcym.

8) Inwentaryzacja drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki sporzgdzona zgodnie

z Ustawg z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 z p6ézn.
zm.)

— 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wers;ji elektronicznej w formacie uzgodnionym
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z Zamawiajgcym.

9) Projekt podziatu nieruchomosci w formie operatu geodezyjnego podziatu,
przedstawiajgcego podziat dziatek niezbednych dla wykonania obiektéw budowlanych tj. dla
ok. 200 dziatek (llos¢ dziatek zostata ustalona w sposob orientacyjny i moze ulec zmianie. Na
etapie projektu budowlanego nastgpi urealnienie iloéci dziatek i wartosci przedmiotu
zamoOwienia wg ryczattowej ceny za 1 dziatke).

10) Uzyskanie umow cywilno-prawnych z wiascicielami dziatek na zajecie terenu (state,
czasowe).

11) Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej dla wybranego wariantu/optymalnej metody
zarzgdzania ryzykiem powodziowym — [dla wybranej metody zarzgdzania ryzykiem
powodziowym])

Opracowanie przyrodnicze nalezy sporzadzi¢ w 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w
wersiji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym).

12) Opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Raport winien by¢ sporzgdzony zgodnie z wymogami art. 66 Ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199,
poz. 1227 z pézn. zm.)

Raport nalezy sporzadzi¢ w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej

(w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym)

IV. UStUGI TOWARZYSZACE PRACOM PROJEKTOWYM

1. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

2. Uzyskanie decyzji na wycinke drzew

3. Uzyskanie decyzji o warunkach prowadzenia robot.

4. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) wraz z ponowng oceng
oddziatywania na srodowisko/ przyjecie zgtoszenia robot

5. Uzyskanie innych nie wymienionych decyzji w tym réwniez pozwolenh/przyjecie zgtoszen dla
projektéw branzowych i kolizji z infrastrukturg techniczng nadziemng i podziemna.

1.1.5. CPV code(s)
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

1.1.6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

I.2. Total value of the contract/lot

11.2.1. Total value of the contract/lot
Value: 925 452 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure
Open

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria
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Lowest price

IV.2.2. Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority
NU-410/18/1IM/2013

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure
Contract notice
Notice number in the OJ S: 2013/S 45-072600 of 5.3.2013
Other previous publications
Notice number in the OJ S: 2013/S 61-101368 of 27.3.2013

Section V: Award of contract

V.1. Date of conclusion of the contract
12.6.2013

V.2. Information about tenders
Number of tenders received: 9

V.3. Name and address of the contractor
Official name: Promost Consulting T. Siwowski sp. j.
Postal address: ul. Bohateréw 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4
Town: Rzeszdw
Postal code: 35-307
Country: Poland
E-mail: biuro@promost.pl
Telephone: +48 178579155
Fax: +48 178579155
Internet address: http://www.promost.pl

V.4. Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot:
Value: 1 631 250 PLN
excluding VAT
Total value of the procurement:

Value: 925 452 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23

V.5. Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:

no

VI.2. Additional information
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VI.3. Procedures for review

VL.3.1. Review body
Official name: Krajowa lzba Odwotawcza
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VL.3.2. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: Odwotanie wnosi sie do Prezesa
Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jesli zostaty przestane w sposéb
okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy albo w terminie 15 dni od ich przestania w inny sposob.
Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia na stronie internetowe;.
Odwotanie wobec czynnosci innych niz wymienione powyzej, wnosi sie w terminie 10 dni od
dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé
wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.
Jesli Zamawiajgcy, mimo obowigzku, nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pézniej niz w terminie 30 dni od dnia publikacji w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia albo 6 miesiecy
od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamodwienia.
Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzone;j
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

VI1.3.3. Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwotawcza
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4. Date of dispatch of this notice
12.6.2013
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