

Germany-Mönchengladbach: Construction work for bridges**OJ S 77/2021 21/04/2021****Contract award notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Regionalniederlassung Niederrhein

Postal address: Breitenbachstr. 90

Town: Mönchengladbach

NUTS code: DEA15 Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

Postal code: 41065

Country: Germany

E-mail: RNL-NR-Vergabeservice@strassen.nrw.de

Telephone: +49 21614090

Fax: +49 2161409155

Internet address(es):Main address: www.strassen.nrw.de**I.2. Information about joint procurement**

The contract is awarded by a central purchasing body

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

Other activity: Straßenbau

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

L1 Hünxe, Neubau BW WDK, Ertüchtigung Lippebrücke, Fahrbahnsanierung

Reference number: 05_48-0523-B_48-19-0028

II.1.2. Main CPV code

45221100 Construction work for bridges

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Bauarbeiten im Zuge der L1 in Hünxe:

— Neubau einer Stahlbogenbrücke über den Wesel-Datteln-Kanal,

— Verstärkung und Sanierung der Lippebrücke,

— Neubau eines Kreisverkehrsplatzes,

— Fahrbahnsanierungsarbeiten.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 11 922 000,00 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233120 Road construction works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA1F Wesel

Main site or place of performance: L 1 46569 Hünxe

II.2.4. Description of the procurement

Bereich Brückenneubau Wesel-Datteln-Kanal:

- ca. 1 850 m³ Oberbodenabtrag und -wiedereinbau,
- ca. 5 750 m³ Erdaushub,
- ca. 6 000 m³ Erdeinbau,
- ca. 1 750 m³ Betoneinbau,
- ca. 300 t Betonstahl einbauen,
- ca. 1 250 m³ Betonabbruch,
- ca. 600 t Baustahl (inkl. ca. 27 t Stahl für temporäre Aussteifung),
- ca. 4 250 m² Korrosionsschutz aufbringen.

Rückbau und Abtransport einer Behelfsbrücke Typ SS80 (Länge ca. 84 m, Breite ca. 8,5 m).

Bereich Lippebrücke:

- ca. 124 m³ Asphaltbefestigung aufnehmen,
- ca. 1 547 m² Abdichtung zw. Kappen aufnehmen,
- ca. 1 238 m² Dichtungsschicht aus Schweißbahn aufnehmen,
- ca. 2 850 m² Dichtungsschicht aus Schweißbahn herstellen,
- ca. 18 m Fahrbahnübergang ausbauen und wiederherstellen,
- ca. 430 m Kappen abbrechen,
- ca. 3 100 m² verzahnte Fuge auf der gesamten Fahrbahnoberfläche mittels Höchstdruckwasserstrahlen herstellen,
- ca. 15 700 St. Schubverbinder setzen,
- ca. 700 m³ bew. Beton einschl. Schalung für Ortbetonergänzung und Kappen einbauen,
- ca. 30 m Böschungstreppen aus Beton erneuern,
- ca. 422 m Stahlgeländer aus- und einbauen,
- ca. 422 m Fahrzeugrückhaltesystem aus- und einbauen,
- ca. 140 m² Betoninstandsetzung am Brückenüberbau (außen),
- ca. 70 m Instandsetzung von Rissen am Brückenüberbau.

Bereich Straßenbauarbeiten:

- ca. 1 150 m³ Oberboden-/Bankettarbeiten,
- ca. 2 740 m³ Erdarbeiten,
- ca. 1 950 m³ Schichten o. Bindemittel aufnehmen,
- ca. 2 760 m³ Tragschichten o. Bindemittel herstellen,
- ca. 22 770 m² Asphaltsschichten fräsen,
- ca. 1 300 m³ Asphaltsschichten (teilw. pechhaltig) aufnehmen,
- ca. 6 800 m² Asphalttragschicht aus AC 32 TS herstellen,

- ca. 1 570 m2 Asphalttragschicht aus AC 22 TL herstellen,
- ca. 6 600 m2 Asphaltbinderschicht aus AC 16 BS herstellen,
- ca. 11 500 m2 Asphaltdeckschicht aus SMA 8 DS herstellen,
- ca. 1 570 m2 Asphaltdeckschicht aus AC 5 DL herstellen,
- ca. 1 150 m Bordanlagen herstellen,
- ca. 11 700 m Markierungen (HS-Farbe und Plastik) herstellen,
- ca. 190 m2 Spundwand mit Kopfbalken als Stützwand herstellen (L=ca. 29 m),
- ca. 750 m Schutzeinrichtungen abbauen,
- ca. 750 m Schutzeinrichtungen herstellen.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Angaben zur Fertigungsüberwachung für das Bauwerk „Wesel-Datteln-Kanal“ siehe unter Punkt VI.3 dieser Bekanntmachung.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2019/S 139-341434](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 48-19-0028

Title:

Vergebener Auftrag

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

24/02/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 5

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Amand Bau NRW GmbH & Co. KG

Town: Ratingen

NUTS code: DEA1C Mettmann

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 11 922 000,00 EUR

Total value of the contract/lot: 12 369 938,28 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Auskünfte werden nur über den Kommunikationsraum erteilt.

Auskünfte werden grundsätzlich nur auf solche Fragen erteilt, die bis 8 Tage vor Ablauf der Angebots- bzw. Teilnahmefrist über die Kommunikation der Vergabepattform bei der Vergabestelle eingegangen sind.

Angaben zur Fertigungsüberwachung

Baubegleitend wird vom AG ein Ingenieurbüro mit der Fertigungsüberwachung für das Brückenbauwerk „Wesel-Datteln-Kanal“ beauftragt. Kostenmäßig ist dabei eine Entfernung zwischen Herstellerwerk und der Baustelle im Umkreis bis zu 1 000 km abgedeckt. Wählt der AN ein Herstellungswerk mit einer größeren Entfernung zur Baustelle, ist der AN verpflichtet, dem AG auf Nachweis die Mehrkosten zu erstatten. Diese Regelung gilt ebenso für Mehrkosten, die dem AG bei der Wahl eines Herstellerwerks durch den AN entstehen, welches außerhalb der EU, z. B. in China, liegen sollte. Die Mehrkosten betreffen dabei im Wesentlichen Folgendes:

- Reisekosten (inkl. aller Transportkosten, Transferkosten, Kosten für Warte- und Check In /Out — Zeiten),
- Unterbringungskosten (Unterbringung, Service, Transferkosten zum Werk,),
- Gebühren für das Ingenieurbüro im Ausland,
- zusätzliche Lohn-/Gehaltskosten (Zuschläge, Auslöse, etc),
- Zuschläge für Vorhalten und Einsatz der Prüfgeräte inkl. Neben-, Ein- und Ausfuhrkosten,
- Kosten für Schutzimpfung und Visum (inkl. aller Fahrtkosten),
- Zusätzlicher Planungs- und Koordinierungsaufwand.

Bekanntmachungs-ID: CXPNYVD4KE

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Rheinland

Postal address: Am Bonneshof 35
Town: Düsseldorf
Postal code: 40474
Country: Germany

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Landesbetrieb Straßenbau NRW Betriebsitz Gelsenkirchen
Postal address: Wildenbruchplatz 1
Town: Gelsenkirchen
Postal code: 45888
Country: Germany
E-mail: kontakt@strassen.nrw.de
Telephone: +49 2093808-0
Fax: +49 2093808-380
Internet address: www.strassen.nrw.de

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Regionalniederlassung Niederrhein
Postal address: Breitenbachstr. 90
Town: Mönchengladbach
Postal code: 41065
Country: Germany
E-mail: RNL-NR-Vergabeservice@strassen.nrw.de
Telephone: +49 21614090
Fax: +49 2161409155

VI.5. Date of dispatch of this notice

16/04/2021