

Germany-Sömmerda: Underground work other than tunnels, shafts and subways

OJ S 79/2021 23/04/2021

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Stadtwerke Sömmerda GmbH

Postal address: Poststraße 1

Town: Sömmerda

NUTS code: DEG0D Sömmerda

Postal code: 99610

Country: Germany

E-mail: stadtwerke@stadt.soemmerda.de**Internet address(es):**Main address: www.stadtwerke-soemmerda.de**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: kommunales Unternehmen

I.5. Main activity

Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Generalsanierung und Umbau des Freibads Sömmerda — Vergabepaket 5, Los 25.2 —

Tiefbauarbeiten für Nahwärmenetz

Reference number: FB-05-25.2

II.1.2. Main CPV code

45221250 Underground work other than tunnels, shafts and subways

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Tiefbauarbeiten für die Errichtung des Nahwärmenetzes Wohngebiet Rohrhammerweg, Sömmerda.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 67 717,90 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEG0D Sömmerda

Main site or place of performance: Sömmerda DEUTSCHLAND

II.2.4. Description of the procurement

Die Hauseigentümer des Rohrhammerweges sollen künftig, über die neue Heizungszentrale des Freibades Sömmerda, mit Wärme versorgt werden. Hierfür ist bauseits eine Rohrtrasse bestehend aus Vor- und Rücklaufleitung zu verlegen. Momentan befindet sich teilweise unter dem neuen, Trassenverlauf ein alter Abwasserkanal, der vor Ihrer Leistung ausgebaut wird. Der hierbei entstandene Graben wird fachgerecht verfüllt und die Oberfläche wieder hergestellt. Die ausgeschriebene Bauleistung besteht darin, Schachtarbeiten durchzuführen um die Heiztrasse vom Erzeuger zu den Verbrauchern zu führen. Der Leitungsverlauf erfolgt zum größten Teil im Bereich einer gepflasterten Straße. Für die einzelnen Hausanschlüsse ist Borde sowie Gehwegpflaster aufzunehmen und nach Verlegung wieder einzubauen. Für die einzelnen Hausanschlüsse ist das Herstellen von Kopflöcher erforderlich.

Das Rohrbett ist fachgerecht nach den Vorschriften des Rohrhersteller herzurichten. Dies sollte nicht wellig ausgeführt werden, sodass keine Trassenhochpunkte mit Luftsackbildung entstehen.

Im Anschluss wird eine Montagefirma die flexible Haupttrasse verlegen. Hier muss mit der Montagefirma zusammengearbeitet werden, weil die Trasse nach der Einbringung teilweise mit Sand beschwert werden muss.

Die Abgänge von der flexiblen Haupttrasse zu den einzelnen Hausanschlüssen erfolgt mit KMR-Rohr (starr). Im Gehweg werden durch die Installationsfirma Absteller gesetzt. Diese gilt es zu fixieren und im Anschluss müssen hier Straßenkappen eingebaut werden.

Die Durchbrüche für die Hauseinführung erfolgen bauseits, ebenso der Verschluss dieser Durchbrüche. Für den letzten Hausanschluss ist ein Stück Betonfläche (Straße) zu schneiden und zu öffnen. Der Verschluss der geöffneten Betonfläche erfolgt durch Asphalt, Das die Deckschicht Straße in einem weiteren Schritt später erneuert wird. Material und Fahrzeuge sind so zu lagern, bzw. abzustellen, dass ein durchkommen von Rettungsfahrzeugen zu jeder Zeit möglich ist.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Sömmerda-EFRE-Vorhaben aus 3.2.1.3.0/4 c.

II.2.14. Additional information

Neben der Förderung nach dem EFRE-Programm (EU-Mittel) beinhaltet die Gesamtmaßnahme auch Fördermittel auf Grundlage der Thüringer Städtebauförderung (BL-IPSI) sowie der Sportstättenförderung.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2021/S 025-057557](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Generalsanierung und Umbau des Freibads Sömmerda — Vergabepaket 5, Los 25.2 — Tiefbauarbeiten für Nahwärmenetz

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/04/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Landschaftsbau Polivka GmbH

Postal address: Pappelweg 1

Town: Kölleda

NUTS code: DEG0D Sömmerda

Postal code: 99625

Country: Germany

E-mail: lb.c-polivka@t-online.de

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 67 717,90 EUR

V.2.5.

Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Baustellensicherung, Plattendruckverfahren, Dokumentation, BE Grabenlose Verlegung, Asphaltarbeiten

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information**VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: Vergabekammer des Freistaates Thüringen beim Thüringer

Landesverwaltungsamt

Postal address: Jorge-Semprun-Platz 4

Town: Weimar

Postal code: 99423

Country: Germany

E-mail: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de

Telephone: +49 361573321254

Fax: +49 361573321059

VI.5. Date of dispatch of this notice

19/04/2021