

Germany-Halle: Construction-related services

OJ S 75/2022 15/04/2022

Contract award notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Autobahn GmbH des Bundes, NL Ost

Postal address: Magdeburger Straße 51

Town: Halle

NUTS code: DEE02 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt

Postal code: 06112

Country: Germany

Contact person: Abteilung B4 Zentrale Vergabestelle

E-mail: vergabe.ost@autobahn.de

Telephone: +49 35121298793

Fax: +49 30-20243-791

Internet address(es):Main address: www.autobahn.de**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Die Autobahn GmbH des Bundes

I.5. Main activity

Other activity: Planung, Bau, Betrieb und Erhaltung von Bundesautobahnen

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

A 14 FBE AS Leisnig - AS Döbeln-Nord - BOL/BÜ/SiGeKo

Reference number: A1007000101

II.1.2. Main CPV code

71500000 Construction-related services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

A 14 FBE AS Leisnig - AS Döbeln-Nord

Los 1: BOL/BÜ/Objektbetreuung (gem. §§ 45 ff. HOAI)

Los 2: Sicherheits- und Gesundheitskoordination gemäß BaustellV

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 0,01 EUR

II.2. Description

II.2.1. Title

BOL/BÜ

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

71500000 Construction-related services, 71520000 Construction supervision services, 71521000 Construction-site supervision services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DED43 Mittelsachsen

Main site or place of performance: A 14, AS Leisnig - AS Döbeln-Nord

II.2.4. Description of the procurement

Los 1: A 14, FBE AS Leisnig - AS Döbeln-Nord - BOL/BÜ/Objektbetreuung (gem. §§ 45 ff. HOAI) - Objektplanung Verkehrsanlagen, Leistungsphasen 8 (BOL) und 9 (Objektbetreuung) gem. §§ 45 ff. HOAI - Örtliche Bauüberwachung (BÜ) - gem. §§ 45 ff. HOAI für folgende Maßnahme: Bei der vorliegenden Baumaßnahme handelt es sich um die Sanierungsmaßnahme im Bereich der Fahrbahn der BAB A14 Magdeburg-Dresden, Abschnitt AS Leisnig - AS Döbeln-Nord, Richtungsfahrbahn (RF) Dresden im Bereich der Autobahnmeisterei Döbeln. Die Länge des Abschnittes beträgt ca. 7,995 Kilometer. Es ist vorgesehen, die vorhandene Betonfahrbahn (26 cm Betondeckschicht und 10 cm Asphalttragschicht) in Asphaltbauweise zu erneuern. Die vorhandenen Entwässerungsanlagen (Buchten u. Rinnen) inkl. Bordeinfassungen sind auszutauschen. Weiterhin erfolgt die Erneuerung der Fahrzeugrückhaltesysteme am rechten Fahrbahnrand und am Mittelstreifen in bestimmten Teilabschnitten. Die Bankette sind aufgrund der Eingriffe beidseitig wiederherzustellen. Die Fahrbahn erhält eine Folienmarkierung. Im Zuge der Baumaßnahme ist die Asphaltdeckschicht der Bauwerke A-BW 17 und A-BW 18 zu erneuern. Die Dimensionierung des gebundenen Oberbaus erfolgt anhand der Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus (RStO). Für die Fahrbahnerneuerung wurden Substanzuntersuchungen durchgeführt. Die Maßnahme wird unter Vollsperrung der RF Dresden durchgeführt, dabei erfolgt Verkehrsführung gemäß dem Regelplan D II/4 nach dem Prinzip 3n+0. Folgende Einzelmaßnahmen sind Bestandteil der Planung: (Erhaltungsentwurf, Ausschreibung) - Einrichten, Vorhalten und Rückbauen der Verkehrsführung unter Berücksichtigung der ASR 5.2 - Rückbau passiver Schutzeinrichtungen - Rückbau Entwässerungsanlagen - Rückbauen Betonfahrbahn einschl. Bankette - Profilieren Tragschicht ohne Bindemittel - Einbauen neuer Oberbau in Asphaltbauweise - Herstellen der Deckschicht inkl. Profilausgleich an den beiden Bauwerken - Herstellen Fugen, Bankette, Komplettierung - Erneuern Borde, Entwässerungsrinnen, Entwässerungsbuchten - Herstellung Fahrzeugrückhaltesysteme - Herstellen einer dauerhaften Markierung aus Folie - Rückbauen Verkehrsführung Losaufteilung der Bauleistungen: Die Vergabe der Bauleistungen erfolgt getrennt in folgenden Baulosen: - Erd- und Oberbau (Baulos 1) - Verkehrssicherung (Baulos 2) - Markierung (Baulos 3) - Fahrzeugrückhaltesysteme (Baulos 4) und einem zusätzlichen Los für Kontrollprüfungen. Es sind daher voraussichtlich insgesamt vier unterschiedliche Auftragnehmer zzgl. der Kontrollprüfungen zu koordinieren und zu überwachen. Kontrollprüfungen: Die durchzuführenden Kontrollprüfungen des separat beauftragten Labors sind zu koordinieren, zu überwachen sowie die Rechnungen zu prüfen. Betriebsform: Die Baulose werden in der Betriebsform 2 (Arbeiten an allen Werktagen unter vollständiger

Ausnutzung des Tageslichts) umgesetzt. Bauzeit: 19.04.2021 - 18.11.2021 Für die Zeit, in welcher der AN Verkehrssicherung auf der Baustelle tätig ist, ist auch mit Nachteinsätzen zu rechnen.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Personenbezogene Referenzen / Weighting: 30,00

Quality criterion - Name: Personaleinsatz BOL / Weighting: 10,00

Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

SiGeKo

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

71500000 Construction-related services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DED43 Mittelsachsen

Main site or place of performance: A 14, AS Leisnig - AS Döbeln-Nord

II.2.4. Description of the procurement

A 14, FBE AS Leisnig - AS Döbeln-Nord Los 2: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination (SiGeKo) - gemäß BaustellV Bei der vorliegenden Baumaßnahme handelt es sich um die Sanierungsmaßnahme im Bereich der Fahrbahn der BAB A14 Magdeburg-Dresden, Abschnitt AS Leisnig - AS Döbeln-Nord, Richtungsfahrbahn (RF) Dresden im Bereich der Autobahnmeisterei Döbeln. Die Länge des Abschnittes beträgt ca. 7,995 Kilometer. Es ist vorgesehen, die vorhandene Betonfahrbahn (26 cm Betondeckschicht und 10 cm Asphalttragschicht) in Asphaltbauweise zu erneuern. Die vorhandenen Entwässerungsanlagen (Buchten u. Rinnen) inkl. Bordeinfassungen sind auszutauschen. Weiterhin erfolgt die Erneuerung der Fahrzeugrückhaltesysteme am rechten Fahrbahnrand und am Mittelstreifen in bestimmten Teilabschnitten. Die Bankette sind aufgrund der Eingriffe beidseitig wiederherzustellen. Die Fahrbahn erhält eine Folienmarkierung. Im Zuge der Baumaßnahme ist die Asphaltdeckschicht der Bauwerke A-BW 17 und A-BW 18 zu erneuern. Die Dimensionierung des gebundenen Oberbaus erfolgt anhand der Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus (RStO). Für die Fahrbahnerneuerung wurden Substanzuntersuchungen durchgeführt. Die Maßnahme wird unter Vollsperrung der RF Dresden durchgeführt, dabei erfolgt Verkehrsführung gemäß dem Regelplan D II/4 nach dem Prinzip 3n+0. Folgende Einzelmaßnahmen sind Bestandteil der Planung:
(Erhaltungsentwurf, Ausschreibung) - Einrichten, Vorhalten und Rückbauen der Verkehrsführung unter Berücksichtigung der ASR 5.2 - Rückbau passiver Schutzeinrichtungen - Rückbau Entwässerungsanlagen - Rückbauen Betonfahrbahn einschl. Bankette - Profilieren Tragschicht ohne Bindemittel - Einbauen neuer Oberbau in Asphaltbauweise - Herstellen der

Deckschicht inkl. Profilausgleich an den beiden Bauwerken - Herstellen Fugen, Bankette, Komplettierung - Erneuern Borde, Entwässerungsrinnen, Entwässerungsbuchten - Herstellung Fahrzeugrückhaltesysteme - Herstellen einer dauerhaften Markierung aus Folie - Rückbauen Verkehrsführung Losaufteilung der Bauleistungen: Die Vergabe der Bauleistungen erfolgt getrennt in folgenden Baulosen: - Erd- und Oberbau (Baulos 1) - Verkehrssicherung (Baulos 2) - Markierung (Baulos 3) - Fahrzeugrückhaltesysteme (Baulos 4) und einem zusätzlichen Los für Kontrollprüfungen. Es sind daher voraussichtlich insgesamt vier unterschiedliche Auftragnehmer zzgl. der Kontrollprüfungen zu koordinieren und zu überwachen. Kontrollprüfungen: Die durchzuführenden Kontrollprüfungen des separat beauftragten Labors sind zu koordinieren, zu überwachen sowie die Rechnungen zu prüfen. Betriebsform: Die Baulose werden in der Betriebsform 2 (Arbeiten an allen Werktagen unter vollständiger Ausnutzung des Tageslichts) umgesetzt. Bauzeit: 19.04.2021 - 18.11.2021 Für die Zeit, in welcher der AN Verkehrssicherung auf der Baustelle tätig ist, ist auch mit Nachteinsätzen zu rechnen.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Personenbezogene Referenzen / Weighting: 30,00
Price - Weighting: 70,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2022/S 005-007891](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1.1

Lot No: 1

Title:

BOL/BÜ

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

11/04/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 5

Number of tenders received from SMEs: 5

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 5

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: VIC Planen und Beraten GmbH

Postal address: Sauerbruchstraße 12

Town: Potsdam

NUTS code: DE404 Potsdam, Kreisfreie Stadt

Postal code: 14482

Country: Germany

E-mail: info@vic-gmbh.de

Telephone: +49 331/7496-0

Fax: +49 331/7496-200

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2.1

Lot No: 2

Title:

SiGeKo

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

11/04/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 7

Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: EISERMANN Ingenieure
Postal address: Bernhard-Göring-Straße 47
Town: Leipzig
NUTS code: DED52 Leipzig
Postal code: 04107
Country: Germany
E-mail: info@eisermann-ingenieure.de
Telephone: +49 34135115762
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Bundeskartellamt - Vergabekammern des Bundes
Postal address: Villemombler Straße 76
Town: Bonn
Postal code: 53123
Country: Germany
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990
Fax: +49 2289499163

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Die Autobahn GmbH des Bundes
Postal address: Heidestraße 15
Town: Berlin
Postal code: 10557
Country: Germany
E-mail: recht@autobahn.de
Telephone: +49 30403680800
Fax: +49 30403680810
Internet address: www.autobahn.de

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Autobahn GmbH des Bundes, NL Ost
Postal address: Magdeburger Straße 51

Town: Halle
Postal code: 06112
Country: Germany
Internet address: www.autobahn.de

VI.5. Date of dispatch of this notice

13/04/2022